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ARTICLE 15R — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — Objet du marché — Emplacement des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
concernent les travaux de réalisation d’un complexe de tennis sur le site du Moulin Neuf,
comprenant une salle de tennis, un club house et quatre courts extérieurs.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 — Tranches et lots

Les travaux seront réalisés en une seule tranche. Le présent marché se décompose en

dix-huit lots :

Lotn°1
Lotn® 2
Lotn® 3
Lotn® 4
Lotn°5
Lotn°6
Lotn°7
Lotn° 8
Lotn° 9
Lotn°® 10

Lot n° 16

VVVVVVVVVVVVVYVYVYVYY

. Terrassements — VRD — Code CPV : 45112500-0

: Gros ceuvre — Code CPV : 45223220-4

: Charpente — Bardage bois — Code CPV : 45261100-5

: Couverture — Bardage — Codes CPV : 45261210-9 / 45262650-2

: Menuiseries extérieures — Code CPV : 45421000-4

: Serrurerie — Code CPV : 44316500-3

. Isolation — Cloisons — Doublage — Codes CPV : 45320000-6 / 45421152-4
: Menuiseries intérieures — Code CPV : 45421150-0

: Revétement de sol — Faience — Codes CPV : 45431100-8 / 45431200-9

: Faux-plafonds — Code CPV : 45421146-9

Lotn°®11:
Lotn°®12:
Lotn® 13:
Lotn® 14 :
Lotn° 15:

Electricité — VMC — Chauffage — Codes CPV : 45311200-2 / 45331000-6
Plomberie — Code CPV : 45330000-9

Sols sportifs intérieurs — Code CPV : 45432111-5

Sols sportifs extérieurs — Code CPV : 45236112-8

Clotures — Code CPV : 45421147-6

: Ascenseur — Code CPV : 45313100-5
Lotn® 17 :
Lotn°® 18 :

Peinture — Code CPV : 45442100-8
Espaces verts — Code CPV : 45112700-2

1.3 — Travaux intéressant la défense

Sans objet.

1.4 — Controle des prix de revient

Sans objet.

1.5 — Equipe de maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
» Be2TF, 1 place de Strasbourg, 29200 Brest — Tél : 02.98.89.41.86.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :
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2.1 — Pieces particulieres

- Actes d’engagement (AE),

- Reglement de Consultation (RC)

- Présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
- Cabhier des clauses particuliéres d’insertion

- Planning travaux

- Etude thermique GK Ingénierie

- PGCSPS

- Rapport initial de contréle technique

- Etude géotechnique G2 AVP Fondasol

- Rapport Réagih Gestion eaux pluviales

- Accord PC

- Annexe METAH

- Annexe mise en place des grues

- Annexe SCALP

- Attestation reglementation thermique

Ensemble des plans : - Plan de masse projet
- Plans 1/50e
- Facades
- Coupes
- Images 3D

2.2 — Piéces générales

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2 ci-apres :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés de
travaux publics passés au nom de 1’Etat ou de collectivités locales,

- Fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des
services du Ministére de I'Equipement ou des services du Ministere de I'Agriculture,

- Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés
publics de travaux en vigueur,

- Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCSDTU).

Toutes les piéces générales citées sont contractuelles et connues par les entreprises
bien que ne figurant pas au dossier.

Le prestataire déclare bien connaitre les piéces. Celles-ci, bien que non jointes
matériellement au marché, sont réputées en faire partie intégrante. Le prestataire ne pourra
donc en invoquer l'ignorance pour se soustraire aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 3 — PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATIONS DANS LES PRIX —
REGLEMENT DES COMPTES

3.1 — Répartition des paiements
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L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a 1’entrepreneur
titulaire et ses sous-traitants, ou a l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-
traitants.

3.2 — Tranches conditionnelles

Sans objet.

3.3 - Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.

L'entreprise et chacun des co-traitants ou sous-traitants sont réputés avoir pris
connaissance des lieux et de tous les élements afférents a I'exécution des travaux ; il reconnait
avoir notamment, avant remise de son acte d'engagement :

- Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que des sites, des lieux, des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

- Procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
acces et abords, a la topographie et a la nature des terrains (couches superficielles, venues
d'eau, etc.), a l'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a l'organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport), lieu d'extraction
des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main-d'ccuvre, énergie électrique,
eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.

- Controlé toutes les indications des documents du marché, notamment celles données par
les plans, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, s'étre assuré qu'elles sont
exactes, suffisantes et concordantes.

- S'étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels aupres du Maitre
d'ccuvre et avoir pris tous renseignements utiles aupres de tous services ou autorités
compétentes.

- Pris pleine connaissance des dispositions a prendre en matiére d'hygiéne et de sécurité.

3.4 — Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et réglement des
comptes — Travaux en régie

3.4.1 - Les prix du marché sont hors TVA

3.4.2 - Les prestations faisant ’objet du marché seront réglées par 1'application
du prix global et forfaitaire indiqué a I'article 2 de I'acte d'engagement. Par ailleurs,
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I’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a 1’entrepreneur titulaire et a
ses sous-traitants.

3.4.3 — Le réglement des comptes se fera par acomptes mensuels et solde.

Le paiement s'effectuera suivant les regles de la comptabilité publique selon la
réglementation en vigueur.

Les décomptes afferents au marché pourront étre établis sous forme dématérialisée
en privilégiant le portail Chorus Pro.

IIs seront présentés aprés constatation de [I'état d'avancement des travaux par
I'entrepreneur et le maitre d'ceuvre.

3.5 — Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.5.1 — Les prix sont fermes, révisables suivant les modalités fixées au 3.5.3 et
3.5.4

3.5.2 - Etablissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques a la date de remise des offres (Avril = mois zéro).

3.5.3 - Choix de I'index de référence :

L'index de référence | choisi en fonction de sa structure pour la révision des prix des
travaux est I'index national : BT :

> Terrassements — VRD BT 02
> @Gros ceuvre BT 06
> Charpente — Bardage bois BT 16a
> Couverture — Bardage BT 49
> Menuiseries extérieures BT 27
> Serrurerie BT 42
> Isolation — Cloisons — Doublages BT 08
> Menuiseries intérieures BT 18
> Revétement de sol BT 09
> Faux-plafonds BT 08
> Electricité — VMC — Chauffage BT 47
> Plomberie BT 38
> Sols sportifs intérieurs BT 10
> Sols sportifs extérieurs BT 10
> Cloture BT 07
> Ascenseur BT 48
> Peinture BT 46
> Espaces verts EV 3
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3.5.4 — Modalités d'actualisation des prix fermes, actualisables :
Sans objet.
3.5.5 — Révision des prix :

Les prix du présent marché pourront étre révisés dans les conditions fixées par
application de I’article 18-V du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, afin de tenir compte des variations des conditions économiques, par fractions
successives liées au versement d’acomptes et au paiement pour solde, par application de la
formule suivante :

BT
P= PO0(0.15 +0.85 ------------ )
BTo
Dans laquelle :
PO =  prix HT, base marché, des travaux exécutés pendant le mois
donné
P = prix révisé HT
BTo = valeur de(s) I’index national(aux) des prix des travaux a la date
d’établissement de 1’offre
BT = valeur de I’index pour le mois d’exécution des travaux

3.5.6 — Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre applique, il n'est procédé a aucune révision avant la révision définitive,
laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3.5.7 — Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes a régler seront soumis au taux de TVA applicable a la date
du fait générateur, c'est-a-dire a la date d'exécution des prestations, quelle que soit la date a
laquelle intervient le paiement correspondant.

3.6 — Paiement des sous-traitants

Tous les éléments ou dispositions qui seront relatifs a la sous-traitance du présent
marché se feront en application des articles 133 a 137 du Décret n° 2016-360 du 25 mars

2016 relatif aux marchés publics.

3.6.1 — Désignation de sous-traitants en cours de marché
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Le titulaire d'un marché public de travaux peut sous-traiter I'exécution de certaines
parties de son marché a condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante
I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a la
personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception
une déclaration mentionnant :

a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé

c) le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas
échant les modalités de variation des prix

e) si la personne publique le demande, les capacités professionnelles et financiéres du sous-
traitant

f) une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marchés publics

Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire doit en outre établir
lors de la demande d'acceptation qu'une cession ou un nantissement de créance résultant du
marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a
l'article 127 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en
produisant soit I'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

Si, postérieurement a la notification du marche, le titulaire envisage de confier a des
sous-traitants bénéficiant du paiement direct I'exécution de prestations pour un montant
supérieur a celui qui a été indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de
I'exemplaire unique prévu a l'article 127 du Décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

Si cet exemplaire a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créance et
ne peut étre restitué, le titulaire doit justifier, soit que la cession ou le nantissement de créance
concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la
partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances résultant du marché.

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-
traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mémes exige également la
modification de I'exemplaire unique ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou
d'une mainlevée du ou des cessionnaires.

Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours a

compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et
agrément des conditions de paiement.
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L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont
constatées par le marché ou par un acte spécial signé des deux parties, y sont précisés :

> la nature des prestations sous-traitées

> le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
> le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant
> les modalités de reglement de ces sommes

3.6.2 — Modalités de paiement direct

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de la Mairie de Guipavas
aupres du titulaire du marché sous pli recommandé avec accuse de réception, ou par dép6t en
direct contre récépisse.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement & la Mairie de Guipavas,
accompagnée des factures et de I’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire
du marché a bien recu la demande de paiement.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de 1’accusé de
réception pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part au sous-traitant, et d’autre
part a la Mairie de Guipavas.

La Mairie de Guipavas procedera au paiement du sous-traitant dans le délai de 30 jours a
compter de la réception de ’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé¢, ou a
I’expiration du délai accordé au titulaire pour se prononcer sur la demande de paiement du
sous-traitant.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a
chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerneé ;
cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de
sous-traitance et inclut la TVA.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I'attestation.

ARTICLE 4 — DELAI D’EXECUTION

4.1 — Délai d’exécution

Le délai prévisionnel d’exécution est fixé a 12 mois, y compris la période de
préparation et les congés payés.

4.2 — Prolongation du délai d’exécution
En vue de I'application éventuelle du deuxiéme alinéa du 22 de I'article 19 du CCAG,

le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant
lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite :
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Intensité limite a la station

Nature du phénomene " . :
P meétéorologique de Guipavas

VENT 70 Km/h
PLUIE 20mm/ 24 h
TEMPERATURE 0°C

4.3 — Pénalités pour retard

Par dérogation a I’article 20.1 du CCAG, une pénalité journaliére de 1/200 du
montant hors taxes de I’ensemble du marché ou de la tranche considérée sera appliquée en
cas de retard imputable au titulaire dans I’exécution des travaux.

4.4 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. En cas de retard, ces
opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure, sans préjudice
d'une pénalité par jour de retard (article 4.3 ci-dessus).

4.5 — Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres
exécution par I'entrepreneur, conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue égale a

800,00 Euros sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du CCAG, sur les
sommes dues a l'entrepreneur.

ARTICLE 5 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 — Retenue de garantie

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie égale a 5 % du montant
TTC de chaque acompte. Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par
une garantie a premiere demande ou par une caution personnelle et solidaire soit a 1’origine,
soit a tout moment. La retenue de garantie est alors restituée.

L’organisme apportant sa garantie doit €tre choisi parmi les tiers agréés par le
Ministre chargé de I’Economie ou des Finances ou le comité visé a I’article 29 de la loi n° 84-
46 du 24 janvier 1984 et agréé par 1’autorité publique contractante.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG, cette garantie a premiére demande ou cette
caution doit étre constituée en totalité et présentée si possible avec la demande de paiement
correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes
conditions. Dans I’hypothése ou la garantie ou la caution ne seraient pas constituées, ou
complétées dans ce délai, la retenue de garantie correspondant a 1’acompte est prélevée et le
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titulaire perd jusqu’a la fin du marché la possibilit¢ de substituer une garantie a premicre
demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les etablissements ayant accordé leur
caution ou leur garantie a premiére demande sont libérés si la Mairie de Guipavas n'a pas,
avant l'expiration du délai de garantie prévu a l'article 8.4, notifié par lettre recommandée au
contractant ou a I'établissement que le marché n'a pas été correctement exécuté.

En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie
intervient dans le mois qui suit I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a I'engagement
de I'établissement que par mainlevée délivrée par la Mairie de Guipavas.

5.2 — Avance forfaitaire

Sous réserve du refus express par le titulaire dans son acte d'engagement ou que le
montant du marché soit inférieur au seuil de 50 000,00 Euros HT, une avance dite "avance
forfaitaire" est accordée au titulaire du marché.

Le montant de lI'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions prévues pour
les sous-traitants, a 5 % du montant toutes taxes comprises, des prestations a exécuter dans les
douze premiers mois apres la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché.

Le remboursement de I'avance forfaitaire sera effectué par précompte sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire, il commencera lorsque le montant des prestations exécutées
au titre du marché atteint ou dépasse 65 % du montant du marché.

Le remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

ARTICLE 6 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 — Période de préparation — Programme d'exécution des travaux

La période de préparation est fixée a 4 semaines. L'entrepreneur devra soumettre au
visa du maitre d'eceuvre le programme d'exécution des travaux assorti du projet des
installations de chantier dans le délai de 15 jours suivant la notification du marché.

6.2 — Installations de chantier

Voir le Plan Général de Coordination (P.G.C.)

6.3 - Répartition des dépenses communes — compte prorata

Le compte prorata et la répartition des dépenses communes seront sous l'autorité et la
responsabilité de I'entreprise titulaire du lot n° 2 : Gros Oeuvre. Le Maitre d'ouvrage ne sera
en aucun cas amene a participer financierement a ces depenses, étant entendu que toutes les

dépenses relatives a I'exécution des travaux de chaque lot sont réputées rémunérées par le prix
de chaque marche.
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6.4 — Plans d’exécution — Notes de calcul — Etudes de détail

A fournir par I'entreprise avant le début des travaux.

6.5 — Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérées
au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé & 10 % (dix pour cent).

6.6 — Organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Les stipulations du CCAG et du Code du Travail sont applicables.

6.7 — Rendez-vous de chantier

En complément de I’article 20 du CCAG, une pénalité forfaitaire de deux cents
euros (200 € HT) sera appliquée a ’entreprise pour toute absence injustifiée a chaque
réunion de chantier et une de quatre vingts euros (80 € HT) en cas de retard.
L’entrepreneur sera tenu de prévenir le maitre d’ceuvre au moins quarante-huit heures (48 h) a

I’avance de son impossibilité de se présenter a la réunion de chantier.

ARTICLE 7 — IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 — Piquetage général,

Sans objet.

7.2 — Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet.

ARTICLE 8 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX — DELAI DE GARANTIE

8.1 — Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou le CCTP sont assurés par le maitre d'ceuvre.

8.2 — Réception
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8.3 — Documents fournis apres exécution

Apres travaux, l'entreprise fournira au maitre d'ouvrage des plans conformes de
repérage de I'ensemble des réseaux réalisés.

Les documents graphiques seront réalisés sous forme de tirages ou contre-calque.
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8.4 — Délais de garantie

La garantie de parfait achévement est fixée a un an a compter de la date de réception
des travaux. En vertu de celle-ci, I’entreprise est tenue de réparer tous désordres signalés dans
ce délai, non seulement au moment de la réception, mais aussi apres.

Conformément a I’article 44 du CCAG, le délai pourra étre prolongé par le Maitre
d’Ouvrage jusqu’a la fin de I’exécution des travaux de réfection des désordres signalés
précédemment.

8.5 — Assurances

L'entrepreneur, ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché
doivent justifier, au moyen d’attestations qui devront étre jointes a la soumission, qu'ils sont
titulaires :

D'une assurance garantissant les tiers et le maitre de I'ouvrage en cas d'accidents ou
de dommages causés par I'exécution des travaux.

D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent
les articles 1792 et 2270 du Code Civil.

L'entrepreneur supporte seul les consequences péecuniaires des dommages de toute
nature dans la réalisation desquels les travaux et prestations, objet du marché, seraient
impliqués et qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres
entreprises intervenant sur le méme chantier.

L'entrepreneur s'engage en conséquence a garantir, a raison des dommages Vvisés a
l'alinéa ci-avant, le maitre d'ouvrage, son mandataire, ses représentants et son personnel,
contre tout recours, qui pourrait étre exercé a leur encontre de ce chef, a les indemniser de la
totalité des préjudices résultant pour eux des faits susmentionnés et a renoncer a exercer
contre eux, Yy compris leurs éventuels assureurs, toute action ou réclamation.

Les principes visés aux premier et second alinéas ci-avant s‘appliquent y compris
lorsque les travaux ont fait I'objet d'une réception et pour lI'ensemble des dommages causés
aux tiers qu'ils soient ou non apparents lors de la réception des travaux.

8.6 — Dérogations aux documents généraux

Dérogation a I’article 20.1 du CCAG par I’article 4.3 du CCAP.

A Guipavasle .................. A e oo,
Le Maire,
Fabrice Jacob L’entrepreneur
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