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ARTICLE 15R — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — Objet du marché — Emplacement des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
concernent les travaux de peinture extérieure des batiments communaux.

- Lot 1 : GS Maurice Hénensal, rue Francois Villon,
- Lot 2 : Maison de quartier de Coataudon, rue Maurice Hénensal,
- Lot 3 : Ecole maternelle Pergaud, 11 rue d’Aquitaine.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 — Tranches et lots

Les travaux seront effectués en une seule tranche.
Lot n°® 1: GS Maurice Hénensal.

Lot n° 2 : Maison de quartier de Coataudon,

Lot n° 3 : Ecole maternelle Pergaud.

1.3 — Travaux intéressant la défense

Sans objet.

1.4 — Controle des prix de revient

Sans objet.

1.5 — Equipe de maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

» M. Christian Lucas, Responsable des Services Techniques a la Mairie de Guipavas
Tél : 02.98.84.18.03.- Mail : christian.lucas@mairie-guipavas.fr

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :
2.1 — Pieces particulieres
- Acte d’engagement (AE),
- Reglement de Consultation (RC)
- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),
- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

2.2 — Piéces générales
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Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2 ci-apres :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés de
travaux publics passés au nom de I’Etat ou de collectivités locales,

- Fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des
services du Ministére de I'Equipement ou des services du Ministere de I'Agriculture,

- Cahier des Clauses Administratives Genérales (CCAG) applicable aux marchés
publics de travaux en vigueur,

- Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCSDTU).

Toutes les piéces géneérales citées sont contractuelles et connues par les entreprises
bien que ne figurant pas au dossier.

Le prestataire déclare bien connaitre les piéces. Celles-ci, bien que non jointes
matériellement au marché, sont réputées en faire partie intégrante. Le prestataire ne pourra
donc en invoquer l'ignorance pour se soustraire aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 3 — PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATIONS DANS LES PRIX —
REGLEMENT DES COMPTES

3.1 — Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a 1’entrepreneur
titulaire et ses sous-traitants, ou a l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-
traitants.

3.2 — Tranches conditionnelles

Sans objet.

3.3 - Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.

L'entreprise et chacun des co-traitants ou sous-traitants sont réputés avoir pris
connaissance des lieux et de tous les élements afférents a I'exécution des travaux ; il reconnait
avoir notamment, avant remise de son acte d'engagement :

- Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que des sites, des lieux, des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

- Procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
acces et abords, a la topographie et a la nature des terrains (couches superficielles, venues
d'eau, etc.), a l'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a l'organisation et au
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fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport), lieu d'extraction
des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main-d'ccuvre, énergie électrique,
eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.

- Controleé toutes les indications des documents du marché, notamment celles données par
les plans, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, s'étre assuré qu'elles sont
exactes, suffisantes et concordantes.

- S'étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre
d'ceuvre et avoir pris tous renseignements utiles auprés de tous services ou autorités
compétentes.

- Pris pleine connaissance des dispositions a prendre en matiere d'hygiene et de sécurité.

3.4 — Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et réglement des
comptes — Travaux en régie

3.4.1 - Les prix du marché sont hors TVA

3.4.2 - Les prestations faisant ’objet du marché seront réglées par 1'application
du prix global et forfaitaire indiqué a I'article 2 de I'acte d'engagement. Par ailleurs,
I’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a 1’entrepreneur titulaire et a
ses sous-traitants.

3.4.3 — Le réglement des comptes se fera par acomptes mensuels et solde.

Le mode de reglement retenu est le virement avec paiement a 30 jours a compter de
la réception du décompte adressé par courrier recommandé a Monsieur le Maire de Guipavas,
Place Saint Eloi, 29490 Guipavas.

Les décomptes, établis en trois exemplaires et libellés a I'ordre de Monsieur le Maire
de Guipavas, seront présentés apres que I'état d'avancement des travaux aura été constaté
contradictoirement par 'entrepreneur et le maitre d'ceuvre.

3.5 —Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.5.1 — Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au 3.5.3 et
3.5.4

3.5.2 - Etablissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques a la date fixée par le candidat dans son offre (date de signature par le titulaire de
I’acte d’engagement = mois z€ro).

3.5.3 - Choix de I'index de référence :
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L'index de référence | choisi en fonction de sa structure pour I'actualisation des prix
des travaux est I'index national : BT :
> Peinture BT 46

3.5.4 — Modalités d'actualisation des prix fermes, actualisables :
L'actualisation sera effectuée conformément au décret n° 79.992 du 23 novembre

1979 et a la circulaire de la méme date par application au prix du marché d'un coefficient
donné par la formule :

Dans laquelle lo et I (d — 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au
mois (d — 3) par I'index de référence | du marché, sous réserve que le mois "d" du début du
délai contractuel d'exécution soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

3.5.5 — Révision des prix :

Sans objet.

3.5.6 — Actualisation provisoire

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index
antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation avant
I'actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de
I'index correspondant.

3.5.7 — Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes a régler seront soumis au taux de TVA applicable a la date
du fait générateur, c'est-a-dire a la date d'exécution des prestations, quelle que soit la date a
laquelle intervient le paiement correspondant.

3.6 — Paiement des sous-traitants

Tous les éléments ou dispositions qui seront relatifs a la sous-traitance du présent
marché se feront en application des articles 112 a 117 du Code des Marchés Publics

3.6.1 — Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire d'un marché public de travaux peut sous-traiter I'exécution de certaines
parties de son marché a condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante
I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a la

personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception
une déclaration mentionnant :
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a) lanature des prestations dont la sous-traitance est prévue

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé

c) le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas
échant les modalités de variation des prix

e) si la personne publique le demande, les capacités professionnelles et financieres du sous-
traitant

f) une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marches publics

Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire doit en outre établir
lors de la demande d'acceptation qu'une cession ou un nantissement de créance résultant du
marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a
l'article 127 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en
produisant soit I'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une
mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

Si, postérieurement a la notification du marché, le titulaire envisage de confier a des
sous-traitants bénéficiant du paiement direct I'exécution de prestations pour un montant
supérieur a celui qui a été indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de
I'exemplaire unique prévu a l'article 127 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

Si cet exemplaire a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créance et
ne peut étre restitué, le titulaire doit justifier, soit que la cession ou le nantissement de créance
concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la
partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances résultant du marché.

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-
traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mémes exige également la
modification de I'exemplaire unique ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou
d'une mainlevée du ou des cessionnaires.

Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours a
compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et
agrément des conditions de paiement.

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont
constatées par le marché ou par un acte spécial signé des deux parties, y sont précises :

la nature des prestations sous-traitées
le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant

>
>
>
> les modalités de reglement de ces sommes
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3.6.2 — Modalités de paiement direct

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de la Mairie de Guipavas
aupres du titulaire du marché sous pli recommandé avec accusé de réception, ou par dépot en
direct contre récépisseé.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a la Mairie de Guipavas,
accompagnée des factures et de 1’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire
du marché a bien recu la demande de paiement.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de ’accusé de
réception pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part au sous-traitant, et d’autre
part a la Mairie de Guipavas.

La Mairie de Guipavas procédera au paiement du sous-traitant dans le délai de 30 jours a
compter de la réception de I’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou a
I’expiration du délai accordé au titulaire pour se prononcer sur la demande de paiement du
sous-traitant.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, lI'acceptation de la somme a payer a
chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de lI'ouvrage au sous-traitant concerné ;
cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de
sous-traitance et inclut la TVA.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I'attestation.

ARTICLE 4 — DELAI D’EXECUTION

4.1 — Délai d’exécution

Le délai prévisionnel d’exécution est fixé a 4 mois, y compris la période de
préparation et les congeés payés pour le lot 1.

Le délai prévisionnel d’exécution est fixé a 3 mois, y compris la période de
préparation et les congés payés pour le lot 2.

Le délai prévisionnel d’exécution est fixé a 2 mois, y compris la période de
préparation et les congeés payés pour le lot 3.

4.2 — Prolongation du délai d’exécution
En vue de I'application éventuelle du deuxieme alinéa du 22 de I'article 19 du CCAG,

le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant
lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite :
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Intensité limite a la station

Nature du phénomene " . :
P meétéorologique de Guipavas

VENT 70 Km/h
PLUIE 20mm/ 24 h
TEMPERATURE 0°C

4.3 — Pénalités pour retard

Par dérogation a I’article 20.1 du CCAG, une pénalité journaliére de 1/200 du
montant hors taxes de I’ensemble du marché ou de la tranche considérée sera appliquée en
cas de retard imputable au titulaire dans I’exécution des travaux.

4.4 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. En cas de retard, ces
opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur, apres mise en demeure, sans préjudice
d'une pénalité par jour de retard (article 4.3 ci-dessus).

4.5 — Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres
exécution par I'entrepreneur, conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue égale a

800,00 Euros sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du CCAG, sur les
sommes dues a l'entrepreneur.

ARTICLE 5 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 — Retenue de garantie

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie égale a 5 % du montant
TTC de chaque acompte. Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par
une garantie a premiere demande ou par une caution personnelle et solidaire soit a 1’origine,
soit a tout moment. La retenue de garantie est alors restituée.

L’organisme apportant sa garantie doit €tre choisi parmi les tiers agréés par le
Ministre chargé de I’Economie ou des Finances ou le comité visé a I’article 29 de la loi n° 84-
46 du 24 janvier 1984 et agréé par 1’autorité publique contractante.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG, cette garantie a premiére demande ou cette
caution doit étre constituée en totalité et présentée si possible avec la demande de paiement
correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes
conditions. Dans I’hypothése ou la garantie ou la caution ne seraient pas constituées, ou
complétées dans ce délai, la retenue de garantie correspondant a 1’acompte est prélevée et le
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titulaire perd jusqu’a la fin du marché la possibilité de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les etablissements ayant accordé leur
caution ou leur garantie a premiére demande sont libérés si la Mairie de Guipavas n'a pas,
avant l'expiration du délai de garantie prévu a l'article 8.4, notifié par lettre recommandée au
contractant ou a I'établissement que le marché n'a pas été correctement exécuté.

En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie
intervient dans le mois qui suit I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a I'engagement
de I'établissement que par mainlevée délivrée par la Mairie de Guipavas.

5.2 — Avance forfaitaire

Sous réserve du refus express par le titulaire dans son acte d'engagement ou que le
montant du marché soit inférieur au seuil de 50 000,00 Euros HT, une avance dite "avance
forfaitaire" est accordée au titulaire du marché.

Le montant de lI'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions prévues pour
les sous-traitants, a 5 % du montant toutes taxes comprises, des prestations a exécuter dans les
douze premiers mois apres la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché.

Le remboursement de I'avance forfaitaire sera effectué par précompte sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire, il commencera lorsque le montant des prestations exécutées
au titre du marché atteint ou dépasse 65 % du montant du marché.

Le remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

ARTICLE 6 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 — Période de préparation — Programme d'exécution des travaux
La période de préparation est fixée a 4 semaines. L'entrepreneur devra soumettre au

visa du maitre d'eceuvre le programme d'exécution des travaux assorti du projet des
installations de chantier dans le délai de 15 jours suivant la notification du marché.

6.2 — Installations de chantier

Voir le Plan Général de Coordination (P.G.C.)

6.3 - Répartition des dépenses communes — compte prorata

Sans objet.

6.4 — Plans d'exécution — Notes de calcul — Etudes de détail

A fournir par I'entreprise avant le debut des travaux.
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6.5 — Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérees
au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé & 10 % (dix pour cent).

6.6 — Organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Les stipulations du CCAG et du Code du Travail sont applicables.

6.7 — Rendez-vous de chantier

En complément de I’article 20 du CCAG, une pénalité forfaitaire de deux cents
euros (200 € HT) sera appliquée a I’entreprise pour toute absence injustifiée a chaque
réunion de chantier et une de quatre vingts euros (80 € HT) en cas de retard.
L’entrepreneur sera tenu de prévenir le maitre d’ceuvre au moins quarante-huit heures (48 h) a

I’avance de son impossibilité de se présenter a la réunion de chantier.

ARTICLE 7 — IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 — Piquetage général ,

Sans objet.
7.2 — Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterres

Sans objet.

ARTICLE 8 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX — DELAI DE GARANTIE

8.1 — Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou le CCTP sont assurés par le maitre d'ceuvre.

8.2 — Réception
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8.3 — Documents fournis apres exécution

Aprés travaux, l'entreprise fournira au maitre d'ouvrage des plans conformes de
repérage de I'ensemble des réseaux réalises.

Les documents graphiques seront réalisés sous forme de tirages ou contre-calque.

8.4 — Délais de garantie
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La garantie de parfait achevement est fixée a un an a compter de la date de réception
des travaux. En vertu de celle-ci, I’entreprise est tenue de réparer tous désordres signalés dans
ce délai, non seulement au moment de la réception, mais aussi apres.

Conformément a 1’article 44 du CCAG, le délai pourra étre prolongé par le Maitre
d’Ouvrage jusqu’a la fin de I’exécution des travaux de réfection des désordres signalés
précédemment.

8.5 — Assurances

L'entrepreneur, ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché
doivent justifier qu'ils sont titulaires :

D'une assurance garantissant les tiers et le maitre de I'ouvrage en cas d'accidents ou
de dommages causés par I'exécution des travaux.

D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent
les articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Au moyen d’attestations qui devront étre jointes a la soumission.

8.6 — Dérogations aux documents généraux

Dérogation a I’article 20.1 du CCAG par I’article 4.3 du CCAP.

A Guipavasle .................. A Je o
Le Maire,
Fabrice Jacob L’entrepreneur
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