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A- GENERALITES

Art. 1 - PREAMBULES

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer de I'homogénéité et de la définition d'ensemble de la
procédure qui lui incombe, notamment en ce qui concerne les travaux indécelables au présent
programme.

L'entrepreneur devra inclure dans son offre toute sujétion nécessaire a la parfaite finition des
ouvrages a sa charge, dans le respect des normes en vigueur et des régles de I'art.

Art. 2 - PRESENTATION DU PROJET

Le projet a pour but la construction d’une salle de tennis et d’un club-House sur la commune de
GUIPAVAS.

Art. 3 - PRESENTATION DE L’'OFFRE

Le présent lot est traité a prix global et forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux
plans de I'architecte et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les
prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. Enfin, il
est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si lI'ouvrage concerné figure aux plans.

Art. 4 - EXECUTION DES OUVRAGES
Tant pour le choix des matériaux et pour leur mise en ceuvre, que pour le mode d'exécution des
ouvrages, leur controle, leur vérification et leur réception, il sera fait référence aux références
suivantes :

- DTU 25.41 (P 72-203) : ouvrage en plaque de platre

- DTU 25.42 : Ouvrage de doublage

- NF P 72-302 : plagues de parement en platre

- RT 2012

- Prescriptions des fabricants

- Prescriptions des Régles EUROCODES

- Etudes thermique et acoustique.

Les matériaux employés pour l'isolation, les cloisons et les plafonds devront avoir fait I'objet d'essais
et avoir obtenu un avis technique du C.S.T.B. mentionnant leurs qualités thermiques, acoustiques et
de résistance au feu. lls devront posséder le certificat ACERMI.

La mise en oeuvre des matériaux devra étre strictement conforme aux prescriptions du fabricant.

Art. 5 - IMPLANTATION DU CLOISONNEMENT
L'entrepreneur devra l'implantation des ouvrages, la pose de renforts nécessaires pour la mise en
place d'éléments techniques lourds. Toutes sujétions de raccords et de mise en ceuvre.

Art. 6 - CONTRAINTES MENUISERIES
La mise en place des huisseries intérieures (a la charge du présent Lot) sera faite en coordination
avec l'entreprise de menuiseries intérieures. Toutes les croisées devront étre absolument fermées
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pendant les travaux de platrerie, ceci dans le but d'éviter toute déformation préjudiciable a la bonne
tenue de ces ouvertures.

Les entretoises d'écartement entre les montants d'huisserie devront étre laissées jusqu'a la fin du
montage.

Art. 7 - NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur de platrerie devra I'enlevement de tous les gravois provenant de son lot au fur et a
mesure de son avancement. En aucun cas, ils ne devront étre laissés en dépot sur place.

Tous les sols seront soigneusement nettoyés et grattés, a I’avancement, pour étre débarrassés de
tous les résidus de platre s'y trouvant.

Pour rappel, nous sommes sur une dalle finie type surfacé Quartz (voir localisation sur Plans
architecte).

B- PRESTATIONS A LA CHARGE DU
PRESENT LOT

Art. 1 - PIECES A FOURNIR A L’APPUI DE LA PRESENTE OFFRE

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude compléete des
ouvrages a réaliser soumise a I'approbation de I'Architecte, du Maitre d'ceuvre et du Bureau de
Controle. Cette étude doit comprendre les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :
e Plans de principe des ouvrages.
e Besoins pour réservations éventuelles a fournir aux autres corps d'état.

e Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.
e Référence, qualité et provenance des produits et proces-verbaux.

EN COURS DE CHANTIER :

e Plans d'exécution des ouvrages.
e Certificat de provenance des matériaux et composants

A LA FIN DES TRAVAUX :

e Pour la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'ouvrage I'ensemble
des plans réellement exécutés avec la mention DOE.

Art.2 - PLANS D’EXECUTION

L'entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la Maitrise d’CEuvre et du
Bureau de Controdle et ce, avant toute réalisation.

Ce n'est qu'apres accord écrit pour la Maitrise d’CEuvre et du bureau de contréle que I'entreprise
pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les
Proces-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations.

En fin de chantier I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et
les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maitre d'Ouvrage a la réception des
travaux.

Art.3 - RELEVES DE MESURES

L'entreprise doit se rapprocher de chaque entreprise afin de communiquer et vérifier les
réservations lui incombant.
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A- TRAVAUX RELATIFS AU PROJET

Art 1 - DOUBLAGE DES MURS PAR L’'INTERIEUR

1.1 - DOUBLAGE SUR OSSATURE BOIS :
Les doublages seront constitués de la fagon suivante :

- Ossature métallique, composée de lisses en parties basse et haute ainsi que des fourrures
implantées a 0,60 m d’entraxe et comportant un appui intermédiaire situé a 1,35 m
maximum du sol, clipsé sur la fourrure horizontale ou vissé dans le mur.

- Les plaques de platre seront de type standard d'épaisseur 13mm (qualité hydro dans les
locaux concernés)

- Les panneaux de fibre minérale seront en laine de verre gamme IsoMob 35 ou équivalent
(insertion entre les montants de |'ossature bois) ayant une valeur R=4.55

La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant, définies dans
le cahier des charges du produit.

Aspect de surface : I'état de surface du doublage sera tel qu'il permette I'application des revétements
de finition, sans autres travaux préparatoires pour le type de finition considéré. En particulier apres
égrenage et dépoussiérage, le parement de la cloison ne devra présenter ni pulvérulence
superficielle ni gercure, trou ou craquelure autres que ceux tolérés par la norme NF P 12 301 (DTU
59) et pouvant étre réparés par les travaux préparatoires de finition.

Localisation : Sur ensemble des doublages en ossature bois, suivant Plan architecte.

1.2 - DOUBLAGE SUR MACONNERIE :
Les doublages seront constitués de la fagon suivante :

- Ossature métallique, composée de lisses en parties basse et haute ainsi que des fourrures
implantées a 0,60 m d’entraxe et comportant un appui intermédiaire situé a 1,35 m
maximum du sol, clipsé sur la fourrure horizontale ou vissé dans le mur.

- Les plaques de platre seront de type standard d'épaisseur 13mm (qualité hydro dans les
locaux concernés)

- Les panneaux de fibre minérale seront en laine de verre avec une valeur R=4.75

- Tapée de doublage = 160mm

La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant, définies dans
le cahier des charges du produit.

Aspect de surface : I'état de surface du doublage sera tel qu'il permette I'application des revétements
de finition, sans autres travaux préparatoires pour le type de finition considéré. En particulier apres
égrenage et dépoussiérage, le parement de la cloison ne devra présenter ni pulvérulence
superficielle ni gercure, trou ou craquelure autres que ceux tolérés par la norme NF P 12 301 (DTU
59) et pouvant étre réparés par les travaux préparatoires de finition.

Localisation : Ensemble des doublages sur magonnerie, suivant Plan architecte.
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3.3 Frein-vapeur

Fourniture et mise en oeuvre d'un frein-vapeur armé, conforme aux recommandations du fabricant
du matériau d'isolation et compatible avec I'ensemble des constituants de la paroi dont notamment
les valeurs Sd. La mise en oeuvre devra étre trés soignée.

Tout accroc, déchirure ou faux-pli devra étre repris méticuleusement. Compris bandes adhésives
prescrites par le fabriqguant ou de qualité similaire. Les différents jointoiements, adaptés a chaque
cas de figure, assurent quant a eux le réle d'étanchéité des différentes liaisons et raccords entre |és
et sur les éléments de constructions (la compatibilité entre I'ensemble des constituants des parois
devra étre validée).

Un soin particulier sera apporté aux jointoiements avec les menuiseries extérieures, la dalle du RDC
et tous autres points singuliers.

Localisation : doublage au droit des ossatures bois donnant sur zone non-chauffées

Art 2 - CLOISONS DE DISTRIBUTION

2.1 CLOISONS PLACOSTIL EP.10CM
Description :
Fourniture et pose d’un complexe type 98/48 monté sur rails et montants métalliques, entraxe et
doublement des montants suivant hauteur cloison.
- Habillage constitué de deux parements sur chaque face, épaisseur 12,5 mm
- Isolant interne en fibre minérale du type ROCK CALM, épaisseur 60 mm, avec densité > a 40
kg/m?,
- Montage, traitement et surfacage des joints selon préconisation du fabricant
- Cloisons toutes hauteurs.
Prévoir la pose des huisseries des bloc-portes fournies par I'entrepreneur du Lot Menuiseries
intérieures. Parements adaptés pour les locaux EB+C.
Localisation : Cloisons séparatives du projet cotées 10cm. Y compris encoffrement pour fluides.

2.2 CLOISONS PLACOSTIL EP.7CM
Description :
Fourniture et pose d’un complexe type 72/48 monté sur rails et montants métalliques, entraxe et
doublement des montants suivant hauteur cloison.
- Habillage constitué de deux parements sur chaque face, épaisseur 12,5 mm
- Isolant interne en fibre minérale du type ROCK CALM, épaisseur 45 mm, avec densité > a 40
kg/m?,
- Montage, traitement et surfagage des joints selon préconisation du fabricant
- Cloisons toutes hauteurs.
Prévoir la pose des huisseries des bloc-portes fournies par I'entrepreneur du Lot Menuiseries
intérieures. Parements adaptés pour les locaux EB+C.
Localisation : Cloisons séparatives du projet cotées 7cm.

CCTP N°07 - Lot ICD 5



Construction d’une salle de Tennis a Guipavas mercredi 27 mars 2019

Art 3 - OUVRAGES DIVERS

3.1 ANGLES SAILLANTS
Renforcement des angles saillants par bandes armées de protection.

3.2 TRAITEMENT DES JOINTS

Toutes les vis de fixation seront recouvertes d'enduit. Garnissage des bords amincis. Mise en place et
serrage de bandes en toile de verre. Aprés séchage, 2 couches de finition. Tous les joints d'ouvrages
prévus au présent lot seront a traiter. Prévoir une réception des supports en compagnie du
représentant du Lot Peinture. Traitement des impacts « cloisons / voiles BA ».

3.3 RENFORTS DE CLOISONS

Pour des charges lourdes et/ou dynamiques (évier, lavabos, mains courantes, barre de relevage,
boitiers avec treuils, etc..), des renforts de préférence verticaux seront incorporés lors de la mise en
ceuvre.

3.4. POSE DES HUISSERIES & CHASSIS

Pose des huisseries fournies sur site par I'entrepreneur du Lot Menuiseries Intérieures. (Pour bloc-
portes, chassis vitrés fixe, trappes, facades de placard techniques, etc... intégrés dans cloisons Placo).
Prévoir coordination avec le Lot concerné.

3.5 ETANCHEITE EN PIEDS DE CLOISONS
Fourniture et pose de film polyéthylene en pieds de cloison 150um pour éviter toute remontée
d’humidité via les parements platre.

Localisation : Sur tout le linéaire de cloisons et doublages des pieces humides

3.6 PLUS-VALUE PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE
Fourniture et pose de plaque de platre a parement hydrofugée.

Localisation : Pour toutes cloisons et doublages des piéces humides

3.7 HABILLAGES

Réalisation d'un habillage en plaques de platre qualité hydrofuge type plaque BA13. Renforts
transversaux et couvre-joint par bandes et renforts longitudinaux sur les angles. Traitement des
joints et bandes armées sur arétes compris raccords, calfeutrements, coupes, ajustages, etc...
Localisation : Tablettes horizontales pour WC suspendus.

3.8 PLAFOND PLACO COUPE-FEU 1HOO & ISOLATION TYPE IBR.
Fourniture et pose d’un complexe monté sur rails et montants métalliques, entraxe suivant longueur
de plafond.
- Habillage constitué de parements type plaque BA13
- Isolant type IBR : Laine de verre ép. 100 mm. R= 2.50 m?.K/W
- Montage, traitement et surfacage des joints selon préconisation du fabricant
Localisation : Plafond des locaux techniques : Local TGBT. Local ménage. Local réserve du R+1.
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Art4 - NETTOYAGE

4.1 NETTOYAGE A L’AVANCEMENT ET EVACUATION EN DECHARGE

L'entrepreneur du Lot Platrerie devra I'enlévement de tous les gravois provenant de son lot au fur et
a mesure de son avancement.

En aucun cas, ils ne devront étre laissés en dép6t sur place.
Tous les sols seront soigneusement grattés pour étre débarrassés de tous les résidus de platre,
enduit, colle, etc... s'y trouvant.
- En cas de manquement, la maitrise d’ceuvre mandatera sans délais une entreprise de
nettoyage spécialisée au frais de I’entreprise mandataire du Lot Platrerie.

- Pour rappel, nous sommes sur une dalle finie type surfacé Quartz (voir localisation sur
Plans architecte).

Le sol fini sera du type Surfacé Quartz (voir plan de repérage).

Fournir un Plan de repérage stabiloté et Iégendé, lors de la remise de |'offre.
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