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A- GENERALITES

Art. 1 - PREAMBULES

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer de I'homogénéité et de la définition d'ensemble de la
procédure qui lui incombe, notamment en ce qui concerne les travaux indécelables au présent
programme.

L'entrepreneur devra inclure dans son offre toute sujétion nécessaire a la parfaite finition des
ouvrages a sa charge, dans le respect des normes en vigueur et des régles de I'art.

Art. 2 - GENERALITES ET ADAPTATION AU SOL - CONTRAINTES
Suivant Etude Géotechnique G1+G2 AVP réalisée par FONDASOL Réf. ANB.18-0165 datée du
13/07/2018.

Art. 3 - PRESENTATION DU PROJET

Le projet a pour but la construction d’une salle de tennis et d'un club-House sur la commune de
GUIPAVAS.

Art. 4 - PRESENTATION DE LA PARCELLE ET PRISE DE POSSESSION

L’entrepreneur devra impérativement se rendre sur place avant de remettre toute offre.

Art. 5 - PRISE DE POSSESSION DES LIEUX ET EXECUTION DES TRAVAUX
L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. Il devra obligatoirement se
rendre sur place avant de chiffrer son offre de prix, pour juger :

- des difficultés d'exécution des travaux projetés,

- des possibilités d'acces, d'approvisionnement et de stockage,

- dela nature et de la dureté du sol
Il devra tenir compte du nivellement actuel du terrain, ainsi que des sujétions qui apparaitraient lors
des sondages, afin d'établir son devis en parfaite connaissance de cause et d'y inclure tous les
travaux nécessaires.

Art. 6 - QUALITE DES BOIS
Tous les bois employés dans les ouvrages seront des bois résineux de catégorie 2 selon la norme NF p
b 52.001 avec un pourcentage d’humidité compris entre 12 & 16 %, le classement technologique en
catégorie Il
Sont considérés sans autre vérification, comme équivalents au moins a la catégorie Il des normes
francaises, les sciages résineux d’importation vendus sous les appellations suivantes :

- Bois du Nord « tombantes »

- Bois Russe « non classé »

Charpente en bois lamellé collé certifiée ACERBOIS GLULAM ou équivalent.

Il est possible d’utiliser toutes les essences de bois a condition de vérifier la comptabilité de la colle.
Les bois seront sains, exempts de toute trace de pourriture, d’épaufrure, de nceuds pourris, de fente
d’abattage, de gélivure, de roulure, nceuds sains et adhérents.

Lasure de finitions
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lIs devront étre conforme a la Norme NF et d’une facon générale ils devront étre neufs, sains,
exempts de toutes traces de pourriture ou d’échauffures, de nceuds vicieux, de noeuds pourris, de
piqlres, de fentes d’abattage, de gélivures et de rouillures.

Si les bois étaient reconnus de qualité inférieure a celle prévue, I'entrepreneur devra les remplacer a
ses frais et ce a quelque époque de I'avancement des travaux que ce soit.

Art. 7 - PROTECTION DES BOIS

Tous les bois utilisés seront protégés contre les attaques des insectes ou des champignons et
recevront avant la mise en place des ouvrages une application d’un produit fongicide & insecticide.
Traitement de classe 2 ou 3 suivant NFP 50.100.

Les coupes seront retraitées sur le chantier.

Un certificat de traitement des bois et de garantie décennale devra étre fourni au Maitre d’ceuvre.
Faute d’avoir ces certificats de traitement des bois, les situations de I'entreprise seront bloquées
dans 'attente de ces documents.

Art. 8 - PIECES ACCESSOIRES

Les pieces métalliques entrant dans la composition des ouvrages de charpente seront livrées
galvanisées. Il sera prévu toutes les ferrures utiles, boulons, pattes a scellements, étriers qui font
partie du présent lot et seront GALVANISES avant la pose.

Art. 9 - RESERVATIONS

L’entrepreneur chargé de ce présent lot devra avertir en temps utile I'entrepreneur de magonnerie
pour toutes les réservations, dans les ouvrages de maconnerie, qui lui seraient nécessaires.
L’entrepreneur devra procéder avant son intervention a une vérification des réservations demandées
a I'entreprise de magonnerie.

Art. 10 - STABILITE AU FEU DES STRUCTURES

Tenue au feu % heure des structures non visitable. Aucune exigence de résistance au feu des
structures visitable.

Art. 11 - DISTANCE AU FEU

Rappel est fait, a I'entreprise, sur les dispositions réglementaires a respecter, des pieces de
charpente par rapport a la paroi interne des conduits de fumée.

Art. 12 - BUREAU DE CONTROLE

A la demande du bureau de contrdle, I'entreprise remettra avant la fabrication, les éléments suivants
- plans d’ensemble et d’exécution
- hypothése de calcul
- descentes de charges

Art.13 - ECHAFAUDAGES, MOYENS DE LEVAGE ET PROTECTIONS

Tous les échafaudages et moyens de levage nécessaires a une parfaite réalisation seront inclus dans
le prix souscrit, ainsi que toutes les protections nécessaires pour la sécurité du chantier et ce
conformément aux décrets en vigueur.
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Art. 14 - DESSINS D’EXECUTIONS - NOTES DE CALCUL

L'entrepreneur devra établir les dessins d’exécution de toutes les parties d’ouvrages a construire
d’apres le projet établi. Les dessins présentés seront cotés et indiqueront tous les équarrissages des
pieces de charpente.

Les notes de calcul seront jointes aux dessins d’exécution. Ces notes comprendront une description
de I'ouvrage des charges permanentes, celles des surcharges et le calcul de chacun des éléments de
I'ouvrage.

Les tracés d’épures établis pour délimiter la forme des ouvrages a exécuter, les notes de calcul seront
présentés au Maitre d’ceuvre.

Art. 15 - SECTION DES BOIS

L'entrepreneur devra calculer les sections des bois qu’il met en ceuvre et dont il assure la
responsabilité. En effet lorsque des sections figurent sur les plans ou dans le descriptif, il s’agit de
minimum que souhaite le Maitre d’ceuvre.

Art. 16 - TYPE DE COUVERTURE - ETANCHEITE - BARDAGE

L’entreprise devra se reporter aux CCTP des lots correspondants.

Art. 17 - MISE EN OEUVRE

Les bois seront travaillés avec soin suivant plans, détails et instructions du Maitre d’ceuvre, les
parties devant rester apparentes étant parfaitement rabotées. Les pieces de bois en contact avec la
maconnerie seront traitées. Tous les scellements nécessaires a la mise en place des ouvrages de
charpente sont a la charge du présent lot. L'entrepreneur devra étudier les plans et coupes de
couverture.

Art. 18 - RESPECT DES REGLES DE SECURITE

Une information claire et précise sera diffusée a tous les intervenants, en particuliers les ouvriers, sur
le respect scrupuleux des mesures de protection mis en place sur ce chantier.

Ces moyens de sécurité définis en concertation avec le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre et
I’organisme chargé de la sécurité seront consignés sur un document qui sera connu de tous par une
diffusion générale et affichage dans la baraque de chantier. Les entreprises seront vigilantes sur le
maintien des installations de sécurité pendant le chantier et lors des périodes de chantier.

Chaque entreprise défaillante sera pénalisée apres décision collégiale (entre Maitre d’ceuvre et
Maitre d’Ouvrage et coordonnateur de sécurité). Les récidives pouvant aller jusqu’a I'exclusion du
chantier et la résiliation du marché.

Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a
réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené a travailler
ou a circuler sur la toiture, conformément a la réglementation en vigueur.

Art. 19 - RENFORTS DE STRUCTURE

L'entrepreneur prendra en compte tous les efforts transmis par les équipements des autres corps
d’état pour le dimensionnent de sa structure. (Demande écrite a faire auprés de tous les corps
d’états)

Art. 20 - ASSEMBLAGES DES PIECES DE CHARPENTE
Les assemblages seront déterminés en fonction des efforts nécessaires pour assurer une liaison
parfaite de I'ensemble. Les fatigues locales seront vérifiées. Les entailles ou mortaises qui seraient

CCTP N°03 — Lot Charpente & bardage bois 5



Construction d’une salle de Tennis a Guipavas mercredi 27 mars 2019

nécessaires a certains assemblages ne pourront avoir une profondeur supérieure au 1/3 de la plus
petite dimension de la piece. Elles ne pourront sectionner les fibres dans les zones soumises a des
efforts de traction.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entrepreneur du présent lot aura a sa
charge:
- le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation ;
- les scellements des piéces de bois, ainsi que les trous dans le cas ol ils ne sont pas réservés
par le gros-ceuvre
- la fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de
scellements, le cas échéant;
- toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur

L'exécution de tous les travaux de charpente, ainsi que le montage et la pose devront, sauf
spécifications particulieres explicites ci-apres, étre réalisés dans les conditions précisées au DTU 31.1.
Dans l'exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les chevétres
nécessaires en fonction de la disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevétres seront
assemblés comme il est dit au DTU.

Art. 21 - PRESENTATION DE L’OFFRE
L’offre détaillée devra comprendre :
- Une coupe de principe avec les sections
- Une coupe transversale et longitudinale avec volume des terrains de jeux
- Un quantitatif faisant apparaitre :
v' les cubages de charpente lamellée collée
v’ les cubages de charpente bois massif
v’ le poids des ferrures et éléments métalliques
v’ Prix unitaires par poste.
Toute offre incompléte sera jugée inappropriée et éliminée suivant I'article 59.1lI du Code des
Marchés Publics
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B- DOCUMENTS DE REFERENCES

CONTRACTUELS

Les travaux exécutés conformément aux prescriptions des documents techniques en vigueur et en
particulier :

- Cahier des charges du CSTB

-DTU n°31.1 : Charpente et escalier en bois

- D.T.U. 43.3 : Mise en ceuvre des toitures en tbles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité
- Guide pratique de conception et de mise en ceuvre des charpentes en bois lamellé-collé

- Les EUROCODES :

Euro code 0 : Base de calcul des structures,

Euro code 1 : Actions sur les structures,

Euro code 2 : Calcul des structures en béton,

Euro code 3 : Calcul des structures en acier,

Euro code 4 : Calcul des structures mixtes acier / béton,

Euro code 5 : Calcul des structures en bois,

Euro code 6 : Calcul des ouvrages en magonneries,

Euro code 8 : Calcul des structures pour leur résistance au séisme,

- Cahier de prescriptions techniques de CTB 77 — 86 — 73 et 109
- Norme NF EN 386 de Juin 1995
- Documents du C.T.B.

Les certificats de qualification en cours sont demandés lors de la remise des offres, selon « Mémento
de la qualification » de QUALIBAT. Qualifications suivant la portée.

Pour un poseur :

Qualification 2343 au-dessus de 25m de portée ;

Qu’elle se procure les éléments en bois lamellé-collé aupres d’une entreprise titulaire de la
qualification ACERBOIS-GLULAM

Que I'étude et la responsabilité technique de I'ouvrage doivent étre assurées conjointement
par les deux entreprises. Joindre un exemplaire du contrat liant les 2 entreprises.

Pour un fabricant poseur :

Qualification 2352 jusqu’a 40 m de portée

Qualification 2361 fourniture et pose — batiment ossature bois

Qualification 2411 construction et structure métalliques (technicité courante)

La fourniture de I'’ensemble de ces pieces permettra de juger la valeur technique de I'offre.

Normes

Suivant la norme NF EN 386 :

Un contréle externe doit vérifier les conditions de fabrication et certifier la classe de résistance. Le
certificat nominatif délivré par un organisme notifié ou certificateur reconnu doit étre joint.
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C- PRESTATIONS A LA CHARGE DU
PRESENT LOT

Art. 1 - PIECES A FOURNIR A L’APPUI DE LA PRESENTE OFFRE

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude complete des
ouvrages a réaliser soumise a I'approbation de I'Architecte, du Maitre d'ceuvre et du Bureau de
Controle. Cette étude doit comprendre les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :

e Plans de principe des ouvrages.

e Besoins pour réservations éventuelles a fournir aux autres corps d'état.
e Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.

o Référence, qualité et provenance des produits et proces-verbaux.

EN COURS DE CHANTIER :

e Plans d'exécution des ouvrages.

e Notes de calcul.

e Certificat de provenance des matériaux et composants
e Proces-verbaux

A LA FIN DES TRAVAUX :

e Pour la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'ouvrage
I'ensemble des plans réellement exécutés avec la mention DOE.

Art.2 - PLANS D’EXECUTION

L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la Maitrise d’CEuvre et du
Bureau de Controdle et ce, avant toute réalisation.

Ce n'est qu'apres accord écrit pour la Maitrise d’CEuvre et du bureau de contréle que I'entreprise
pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les
Proces-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations.

En fin de chantier I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et
les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maitre d'Ouvrage a la réception des
travaux.
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B- TRAVAUX RELATIF AU PROJET

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les procédés de fabrication, les
modalités d’essais, de marquage, de controle et de réception des matériaux seront conformes aux
normes francaises homologuées ou réglementaires en vigueur a la date de la remise de I'offre
(Norme NF environnement ou écolabel Européen).

L’entreprise devra dans les 8 jours avant la date de début des travaux suivant OS de démarrage, étre
en mesure de soumettre a I'agrément du Maitre d’oeuvre les provenances des matériaux qu’il se
propose d’utiliser, sauf exceptions prévues au présent C.C.T.P.

Art 1- CHARPENTE TYPE PORTIQUES : SALLE DE SPORT
HYPOTHESES DE CALCUL

Stabilité au feu 30 min sur charpente non visible.

Batiment de Catégorie X — classement : 4°™ catégorie.

Surcharges climatiques :

Les prescriptions de I'Eurocode 1 partie 1-3 seront respectées :
e En zone Bretagne site exposé
e Région Neige zone Al
e Région Vent région 3

Charges et surcharges d’exploitation :
La charpente de la Halle de sport est prévue pour supporter les charges et surcharges suivantes :
- éclairage des locaux
- couverture et bardage type panneaux sandwich
- surcharges d’entretien de la couverture conformément a 'EUROCODE 1
- poids propre des équipements techniques
- Divers 15 kg/m?

La charpente des locaux de vie est prévue pour supporter les charges et surcharges suivantes :
- éclairage des locaux
- poids propre des complexes de faux-plafonds 15 kg/m?
- poids propre des équipements techniques
- étanchéité type membrane PVC sur bac acier, avec isolant
- surcharges d’entretien de la couverture conformément a 'TEUROCODE 1
- Divers 15 kg/m?

CCTP N°03 — Lot Charpente & bardage bois 9



Construction d’une salle de Tennis a Guipavas mercredi 27 mars 2019

Bois épicéa raboté 4 faces a la raboteuse mécanique ayant un pourcentage d’humidité inférieur a
30%. Tous les bois employés seront sains, exempts de toutes traces de pourritures et de fente
d’abattage. Toutes les arrétes seront chanfreinées en atelier.

Classe de résistance :
- Pour le lamellé collé : GL24, fournir le certificat suivant Norme NF 386 justifiant d’un plan
qualité et de la classe de résistance
- Pour le bois massif : C24, qualité bois du Nord

Traitement des bois de charpente :
- L’ensemble des bois couverts seront traités classe 2 (Fongicide et insecticide) + lasure de
finition.

L'ossature comprendra :

- Les ensembles poutres / poteaux en lamellé collé de type portiques

- Les cours de pannes espacés tous les 2.50m

- Les cours de sablieres

- Les ossatures pour stabilité générale conformément aux prescriptions de 'TEUROCODE 8

- Les poteaux d’ossature de bardage.

- Les ossatures de sorties en toiture

- Les ossatures d’ouvertures type voute zénithale

- Les ossatures d’acrotéres.

- Les contreventements
La stabilité du batiment devra étre totale et l'entrepreneur devra prévoir toutes sujétions
nécessaires.
L'entrepreneur devra fournir au macon toutes les ferrures de fixation des portiques pour mise en
place de celle-ci au moment du collage des ouvrages BA en fondations puits.
Toutes les fixations sabots, goussets, crosse d'ancrage, etc..., sont a prévoir au présent lot, tant pour
les fixations entre éléments bois a bois que bois et partie maconnée
L'entrepreneur devra en outre toutes les fourrures de fixation de bardage a la demande du couvreur
bardeur. Les emplacements des liaisons au Gros-oeuvre seront figés avant démarrage des travaux.

- Une partie des poteaux de la zone Padle sera en contact avec I'extérieur. Prévoir le

traitement le plus pertinent sur ces ouvrages.

Localisation : Plateaux sportifs : tennis & padle

Ancrage pour fixation des pieds de portique sur massifs BA (non compris). Ancrages composés de
crosses en acier rond, compris tiges filetées et boulons. Platine pour ancrage de préscellement.
Fourniture sur site des préscellements, pour pose par le Lot Gros-CEuvre. Prévoir la réception des
préscellements mis en oeuvre par le macon. Arase des massifs — 300 pour la charpente des salles
de sports

Localisation : Au droit de chaque poteau de I'ossature principale de la charpente
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Lisses de bardage en lamellé collé ou bois massif suivant largeur des travées, comprenant taquets
en corniére 50/50 pour fixation sur poteaux. Les pannes sont coupées en longueur avec coupes
droites a l'achat. Les coupes d'angle, les usinages et la protection sont réalisés en atelier.
- Lisses de bardage : supports pour panneaux sandwich. entraxe maxi 2.00m et 1.00m pour
translucide
- Ensemble des encadrements et supports pour les portes et chevétres en toiture
- Renforts ponctuels pour équipements sportifs : filet séparatif suspendus. (voir CCTP du Lot
Equipements Sportifs). Ossature permettant de s’écarter de la zone d’ouverture de la porte
sectionnelle et des portes vitrées.
Localisation : Ossatures supports diverses

Réalisation d’ossatures pour chevétres :
- Vo(te d’éclairage zénithal
Localisation : Plateau sportif : zone tennis
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Art. 2 - CHARPENTE TYPE TOITURE-TERRASSE : LOCAUX DE VIE

2.1 —Charpente type toiture-terrasse : monopente
Dimensionnement a la charge de I'entreprise.
Fourniture et pose d’une charpente destinée a recevoir une étanchéité type bacs acier et
membrane PVC comprenant :
- Pannes chevrons, arbalétriers, étrésillons, et toutes sujétions de fixations.
- Y compris contreventements, moyens de levage, contraintes d’acces...
- Lisses pour support des relevés d’étanchéité
Localisation : Plancher Haut R+1 : Locaux de vie.

2.2 —Mur en ossature bois
Réalisation d’une ossature bois, comprenant notamment :
- Bande d’arase anti-capillarité type « DELTA de DORKEN ou équivalents » faisant la jonction
entre le support béton et I'ossature bois.
- Joint mousse pré-comprimé type « ILLMOD 600 de ILLBRUCK ou équivalents » reprenant les
efforts exercés par I'acclimatation du bois.
- Lisse basse en bois massif traité a cceur de Classe 3 en 45*145mm chevillée sur relevé en
béton armé

Ossature bois préfabriquée composée de :
e Montants verticaux en bois massif de Classe 2 en 45*145mm disposés a un entraxe régulier
de 620mm.
e Sabliére haute et basse en bois massif de Classe 2, y compris entretoises et encadrement de
baies
e Liteaunage en bois massif raboté, traité classe 3 de section adapté au bardage
Compris toutes sujétions de pose, raccordements, fixations et tous les accessoires nécessaires a une
bonne finition et tout particulierement en lien avec la salle existante.
Localisation : Locaux de vie : R+1

2.3- Ossature pour ouvertures
Réalisation des renforts d’ossatures pour toutes les menuiseries extérieures et portes.
Localisation : Locaux de vie : R+1

2.4- Poutre LC : parvis entrée RDC
Prévoir la fourniture et mise en ceuvre d’une poutre en lamellé collé fixée dans la magonnerie des
locaux rangements.
- Habillage en téle laguée au lot Couverture / bardage.
- Poteaux métalliques circulaires, finitions galvanisées a la charge du serrurier.
Localisation : parvis entrée RDC
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Réalisation d’ossatures pour chevétres

A prévoir :
- Sortie de VMC : 1 unité diam. 160 — 1 crosse élec de 50mm.
- Ventilations primaires : 2 unités diam. 100
- Lanterneau pour accés a la toiture haute du R+1

Fourniture et pose d’un parement de finition intérieure type panneaux de contreventement en OSB 3
type « KRONOPLY 3 de KRONOFRANCE ou équivalents » d’épaisseur 12 mm. Les panneaux
bénéficieront du marquage CE selon normes EN 13986 et EN 300

- Fixation sur ossature bois au présent Lot et sur magonnerie.

- Classement D-S2,d0

- Y compris toutes sujétions de découpe, d’ajustement, de fixations, de moyens d’accés en

hauteur, etc...

Localisation : face donnant sur les courts de jeux intérieurs. Toute hauteur, suivant Plans architecte

1 face entre terrasse inaccessible du niveau R+1 & club-House (WC1 - WC2)
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Art. 3 - BARDAGE BOIS

Réalisation d’un bardage bois comprenant les éléments suivants :
- lattage en bois massif résineux classe 3,
- Bardage bénéficiant d’un traitement insecticide, fongicide et anti-termites.

- Pose avec pointes annelées en acier inoxydable Z 12 CN1707 (Norme NF A 35-577)

Complexe de Parement Extérieur :

- Pose horizontale (y compris en jambages et tableaux) sur support du au présent Lot.
- Bardage bois type Silverwood XXL (26x130mm) ou équivalent

- Fixation par pointes inox annelées. Entraxe maximum de 65 cm pour des tasseaux de 29 x 45
mm et entraxe maximum de 40 cm pour des tasseaux de 22 x 45 mm

- Classe d’emploi 3

- Euroclasse : D-s2, dO

- Support : ossature bois a la charge du présent Lot
- Grille anti-rongeur en pied de bardage

- Film pare-pluie noir anti-UV type DELTA facade S
- Mise en ceuvre conforme au NF DTU 41.2

- Bavettes de finition

- Ensemble des supports de fixation type sablieres, chevrons, etc...

Il sera prévu un renouvellement d’air conforme au NF DTU 41.2 a assurer en positions hautes et
basses du vide d’air généré par le tasseautage.

Les angles, les ébrasements, les sous-faces seront traités par coupe en sifflet de la lame de bardage
de sorte a réaliser une parfaite arréte sans nécessité de recours a des pieces métallique d’angle.

Le bardage sera arrété en partie basse a 20cm du sol fini afin d’éviter les risques dus au
rejaillissement des eaux.

- Sujétions pour points singuliers par tole en aluminium pliée (RAL a définir par Maitrise
d’ceuvre) : Pieces de finitions en téle acier métallique (Encadrements menuiseries, bavettes
basses sous bardage bois, etc...) les coiffes d’acrotéres sont a prévoir par le lot couverture.

- Corniére de finition et étanchéité a prévoir en jonction avec les ouvrages magonnés (linéaires
verticaux et horizontaux).

Localisation : suivant plans de fagades architecte :
entrée RDC club-House : support = parpaings enduits

Zone Terrasse accessible du R+1 : support = pans de bois du présent Lot
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Art. 4 - MONTAGE ET LEVAGE
L'entrepreneur sera tenu d'inclure dans son offre de prix, toutes les sujétions inhérentes au transport
sur place (gestion des convois exceptionnels et de toutes demandes particulieres en amont aupres
des services compétents type commune de Bourg-Blanc), ainsi qu'au levage et au montage de toute
I'ossature, tel qu'il ressort des documents graphiques et descriptifs.
- Le présent Lot devra prendre en compte les contraintes imposées par la proximité de
I’aéroport de Brest-Guipavas au sujet des engins de levage.

Art. 5 - OBLIGATIONS

L'entrepreneur adjudicataire devra comme indiqué précédemment, les ferrures de fixation.

D'autre part, il devra se mettre en rapport avec l'entrepreneur de G.O. et I'Ingénieur B.A. pour
étudier le systéme de fixation le plus approprié ; ceci au moment de I'étude B.A.

L'entrepreneur devra fournir tres rapidement a I'Ingénieur BA, ses calculs de descente de charge et
tous les plans de charpente.

L’offre détaillée devra comprendre un quantitatif faisant apparaitre :
- Les cubages de charpente lamellée collée
- Les cubages de charpente bois massif
- Le poids des ferrures et éléments métalliques

Art. 6 - HONORAIRES BET STRUCTURES
L’ensemble des Plans d’EXEcution et des ETUDES seront a la charge de I’entreprise mandataire du
présent Lot.

Art. 7 - NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS PROPRES AU LOT
L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail a 'avancement.
Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge a ’'avancement.
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Art 8 - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

8.1 PSEN°01: Aménagement Terrasse intérieure inaccessible
Dans I'optique de la création d’une salle de musculation, fourniture et pose d’'un parement de
finition intérieure type panneaux de contreventement en OSB 3
type « KRONOPLY 3 de KRONOFRANCE ou équivalents » d’épaisseur 12mm. Les panneaux
bénéficieront du marquage CE selon normes EN 13986 et EN 300

- Fixation sur ossature bois au présent Lot et sur magonnerie.

- Y compris toutes sujétions de découpe, d’ajustement, de fixations, de moyens d’accés en

hauteur, etc...

- Toute hauteur
Localisation : terrasse inaccessible du niveau R+1 club-House : faces intérieures des pans Nord / Sud
et Ouest
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