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A- GENERALITES

Art. 1 - PREAMBULES

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer de I'homogénéité et de la définition d'ensemble de la
procédure qui lui incombe, notamment en ce qui concerne les travaux indécelables au présent
programme.

L'entrepreneur devra inclure dans son offre toute sujétion nécessaire a la parfaite finition des
ouvrages a sa charge, dans le respect des normes en vigueur et des régles de I'art.

Art. 2 - PRESENTATION DU PROJET
Le projet a pour but la construction d’une salle de tennis et d’un club-House sur la commune de
GUIPAVAS.

Art. 3 NORMES

L'entrepreneur devra assurer la fourniture et la pose de tous les ouvrages relatifs a son intervention.
Tous les travaux devront étre exécutés suivant les Normes en vigueur, au moment de |'exécution des
travaux, notamment les DTU 36.1, 37.1, 39, les EUROCODES (éléments non structuraux).

Pour I'ensemble du projet :

Les bois utilisés seront de qualité "MENUISERIES PREMIERES", tres secs, sans aubier ni nceuds, ni
gercures ou autres défauts de toute nature.

Art. 4 ASSEMBLAGE

Les assemblages, les onglets, les embrévements, seront particulierement soignés et parfaitement
exécutés. Les tenons devront s'assembler au plein des mortaises sans laisser substituer aucun vide.
Toute partie de menuiserie qui serait mastiquée serait vigoureusement rejetée et enlevée
immédiatement du chantier.

Tous bois que se retirerait de plus de 1.50 mm, sera déposé et remplacé aux frais de |'entrepreneur.
Ceci pendant toute I'année qui suivra I'achévement total des travaux.

Art. 5 NIVEAU

Le niveau +1.00m /0.00 fini sera demandé au Macon, vérifié sur I'ensemble du batiment et reporté
par I'entrepreneur du présent lot, sur toutes huisseries, dormants, etc.... afin de servir aux corps
d'état suivants

L'entrepreneur devra préter la plus grande attention aux sols prévus ceux-ci ayant une influence sur
le nivellement. Il devra, le cas échéant, prendre contact avec les entreprises concernées.
L'entrepreneur devra également porter sur le sol, au cordeau marquant, le tracé de toutes les
cloisons intérieures avant la pose des huisseries.

Les gaches des serrures devront étre posées et ajustées de fagon a empécher tout battement de
péne dans les gaches.

Tous les scellements dans les parties en béton seront obligatoirement faits au mortier de ciment.

Art. 6 HUISSERIES

Les huisseries seront prévues pour recevoir les cloisons décrites au Lot CLOISONS / DOUBLAGES et
suivant Plans architecte DCE.

Protection des arétes d'huisseries par tringles en bois, pendant toute la durée des travaux.
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Art. 7 MOULURES CHAMP PLAT

En Sapin de section 30/7, au pourtour de toutes les menuiseries intérieures en bois. Les huisseries,
les batis, les chassis vitrés et partout ou la finition I'exige.

Art. 8 QUINCAILLERIE
La quincaillerie sera de 1lére qualité et portera I'estampille SNFQ. Description par porte :
Portes des W.C:

- 3 paumelles de 140

- 1becde cane alarder a condamnation

Autres portes de communication
- 2 paumelles de 140
- 1serrure péne dormant 1/2 tour a larder
- 1ensemble 2 béquilles

B- PRESTATIONS A LA CHARGE DU
PRESENT LOT

Art.1 - PIECES A FOURNIR A L’APPUI DE LA PRESENTE OFFRE

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude compléete des
ouvrages a réaliser soumise a I'approbation de I’Architecte, du Maitre d'ceuvre et du Bureau de
Controle. Cette étude doit comprendre les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :

e Plans de principe des ouvrages.

e Besoins pour réservations éventuelles a fournir aux autres corps d'état.
e Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.

e Référence, qualité et provenance des produits et proces-verbaux.

EN COURS DE CHANTIER :

e Plans d'exécution des ouvrages.
e Plans d'atelier et de chantier.
e Certificat de provenance des matériaux et composants

A LA FIN DES TRAVAUX :

e Pour la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'ouvrage I'ensemble
des plans réellement exécutés avec la mention DOE.

Art.2 - PLAN D’EXECUTION
L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la Maitrise d’CEuvre et du
Bureau de Controdle et ce, avant toute réalisation.
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Ce n'est qu'apres accord écrit pour la Maitrise d’CEuvre et du bureau de contréle que I'entreprise
pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les
Proces-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations.

En fin de chantier I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et
les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maitre d'Ouvrage a la réception des
travaux.

Art.3 - RELEVES DE MESURES

L'entreprise doit se rapprocher de chaque entreprise afin de communiquer et vérifier les
réservations lui incombant et I'impactant.
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C- TRAVAUX RELATIF AU PROJET

Art 1 - BLOC-PORTE

1.1 BLOC-PORTE 1 VANTAIL : AME PLEINE CF 12 H

Fourniture et pose de blocs-portes CF 1/2 H des Ets HUET ou équivalent.

Caractéristigues particuliéres :

- Procés-verbal d’essais au feu CF 1/2 H. L’entreprise devra présenter les PV et certificat du
C.S.T.B., homologuant le type de blocs portes qu’elle doit fournir et son degré coupe-feu.

- Huisserie bois : épaisseur suivant nature du cloisonnement.

- Ferme porte a bras coulissant agréer CF 1/2 H compatible avec PV de la porte

- Finition stratifiée

- Y compris plats d’habillage en périphérie d’huisserie intégrée en magonnerie

Quincaillerie :

- Paumelles électrozinguées de 120, quantité selon dimension et poids.

- 1 serrure a mortaiser, cylindre V.I.P des Ets VACHETTE ou équivalent.

- 1 butoir de porte Hewi 615.

- Béquille rosace, plaque, etc... en aluminium, finition aspect inox sur plaque fondue, ligne
BONN des Ets HOPPE ou équivalent.

Localisation : Local TGBT. Local ménage. Local réserve R+1.

1.2 BLOC-PORTE 1 VANTAIL : AME PLEINE

Fourniture et pose de blocs-portes des Ets HUET ou équivalent.

Caractéristiques particuliéres :

- Huisserie bois : épaisseur suivant nature du cloisonnement.

- Finition stratifiée

- Y compris plats d’habillage en périphérie d’huisserie intégrée en magonnerie

Quincaillerie :

- Paumelles électrozinguées de 120, quantité selon dimension et poids.
- 1serrure a mortaiser, cylindre V.I.P des Ets VACHETTE ou équivalent.
- 1 butoir de porte Hewi 615.

- Béquille rosace, plaque, etc... en aluminium, finition aspect inox sur plaque fondue, ligne
BONN des Ets HOPPE ou équivalent.

Pour les 2 bloc-portes séparant les Dégagements du Club-House R+1 :

- Fourniture et pose d’un oculus rectangulaire : 40x70cm ht. Les oculus vitrés des portes ayant un
degré CF ou PF seront en vitrage de sécurité feuilleté avec le méme degré CF que la porte.

Localisation : Ensemble des portes intérieures donnant accés aux vestiaires / sanitaires / WC /

Bureaux / réunion, etc...

CCTP N°08 — Lot Menuiseries Intérieures 5



Construction d’une salle de Tennis a Guipavas mercredi 27 mars 2019

1.3 BLOC-PORTE 2 VANTAUX : VITREE
Bloc-porte vitré comprenant 1 traverse intermédiaire. Y compris plats d’habillage en périphérie
huisserie, suivant épaisseur de I’élévation.

Quincaillerie :

- Paumelles électrozinguées de 120, quantité selon dimension et poids.

- 1serrure a mortaiser, cylindre V.I.P des Ets VACHETTE ou équivalent.

- 1 butoir de porte Hewi 615.

- Béquille rosace, plaque, etc... en aluminium, finition aspect inox sur plaque fondue, ligne
BONN des Ets HOPPE ou équivalent.

- 1ferme-porte. Y compris sélecteur de fermeture

- Crémone pompiers

- PF1/2h

L'épaisseur du vitrage STADIP sera de type 442 clair. Les huisseries seront destinées a étre peintes
ou vernis par le Lot Peinture.
Localisation : RDC : « Circulation vers Plateaux sportifs tennis »

« Circulation vers Plateau sportif Padle »

1.4 Gestion d’acces sur bloc-portes intérieurs

L'entrepreneur du présent Lot devra la fourniture et pose d’une serrure électrique avec un clavier

a code type BT88 de chez BT Sécurity ou techniquement équivalent.

- Laserrure sera livrée avec une clé mécanique de secours.

- Laserrure s'adaptera sur les portes stratifiées décrites en Bse.

- La serrure sera en acier inoxydable avec une protection étanche anti-moisissure, anti-
poussiere et anti-intempérie. En position verrouillée la poignée "appuie" dans le vide et ne
sera reliée au loquet mécaniquement qu'apres une reconnaissance du code. Cette protection
est une garantie contre les tentatives d'ouverture en force.

- Laserrure dispose d'un barillet mécanique en secours.

Alimentation :

- Cette serrure sera alimentée par 4 piles 1.5V permettant environ 10 000 utilisations soit une
autonomie moyenne de 2 ans. Une alarme s'enclenche lors des 30 derniéres utilisations afin
de prévenir du niveau faible des batteries. Méme déchargée, la serrure garde en mémoire les
codes préalablement enregistrés.

Installation :

- Ce modele s'installe sur des portes d'épaisseur comprise entre 35 et 70mm

- Sens de serrure ajustable (la poignée est réversible: sens droit ou sens gauche)
- Compatible ouvrant "tirant" ou "poussant"” (péne réversible)

- Les 2 facades se posent en saillie

- Piles fournies / posée.

- Y compris formation utilisateurs.

Localisation : Portes PO1 / P03 / P12 / P13
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Art 2 - AMEUBLEMENT

2.1 MEUBLE BAR : R+1 Club-House
Fourniture et pose d'un meuble Bar composé comme suit :

Meuble placard composé :

Compris toutes sujétions de fabrication, amenée a pied d'oeuvre,
réglages.
Localisation : Club-house R+1

Ossature principale en bois massif, comprenant pietement, ossature horizontale type socle
Plateau inférieur en panneaux de particules stratifiés, coloris au choix de I'architecte formant
la partie "accueil assis". Bords arrondis et stratifiés.

Plateau supérieur en panneaux de particules stratifiés, coloris au choix de l'architecte,
formant la partie "accueil debout/ tablette ». Bords arrondis et stratifiés. Le plateau
supérieur comportera un débord de 10 cm (fagade en retrait)

Habillage en fagade par panneaux de particule stratifiés, coloris au choix de |'architecte, avec
joints creux, (calepinage a fournir en phase Préparation).

Plinthe en bois stratifié en retrait par rapport a la fagade. Plinthes finition inox brossé hauteur
100mm sur I'ensemble de la périphérie

Séparatifs verticaux en panneaux stratifiés derriere les panneaux de facade et
perpendiculairement pour former des rangements

Tablette PMR a prévoir, suivant Normes en vigueur

. . Lo . , Lo _ 300
Découpe du plan de travail pour intégration d’un évier inox + D-D —

évacuation EU :

_ 39

De tablettes en mélaminé blanc en séparation horizontale, ‘

joues en panneaux stratifiés, i
De joues et plafond en panneaux stratifiés, étageres :
intérieures en mélaminé blancs réglables en hauteur, ; 481

758

Porte de placard avec fermeture a clef

900

Boutons inox
Percement pour accueillir 1 Bloc multiprise encastrable :
pivotant 3PC + 1 RJ45 | i

100
—

101

39

1111

1150

2.2 Meuble type Banque d’accueil : entrée RDC
Fourniture et pose d'un meuble type Banque d’accueil composé comme suit :

Ossature principale en bois massif, comprenant pietement, ossature horizontale type socle
Plateau inférieur en panneaux de particules stratifiés, coloris au choix de I'architecte formant
la partie "accueil assis". Bords arrondis et stratifiés.

Plateau supérieur en panneaux de particules stratifiés, coloris au choix de l'architecte,
formant la partie "accueil debout/ tablette ». Bords arrondis et stratifiés. Le plateau
supérieur comportera un débord de 10 cm (fagade en retrait)

Habillage en fagade par panneaux de particule stratifiés, coloris au choix de |'architecte, avec
joints creux, (calepinage a fournir en phase Préparation).

Plinthe en bois stratifié en retrait par rapport a la facade. Plinthes finition inox brossé hauteur
100mm sur I'ensemble de la périphérie

Séparatifs verticaux en panneaux stratifiés derriere les ide et
perpendiculairement pour former des rangements

Tablette PMR a prévoir, suivant Normes en vigueur

Meuble placard composé :
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D’une tablette intermédiaire en mélaminé blanc
1 Porte de placard avec fermeture a clef donnant acces a 3 tablettes
De joues et plafond en panneaux stratifiés, étageres intérieures en mélaminé blancs réglables

en hauteur,

d'oeuvre, réglages.
Localisation : Hall entrée RDC.

Boutons inox

Percement pour accueillir 1 Bloc multiprise encastrable
pivotant 3PC + 1 RJ45 D-D I‘L
Compris toutes sujétions de fabrication, amenée a pied '

39

101

481

=

758

900

100
—

39

11

1150

2.3 PLACARD COULISSANTS AMENAGES
Fourniture et pose de portes placards coulissants toute hauteur SOGAL ou équivalent comprenant :

Panneaux mélaminé 10 mm déco

Profils acier laqué

Montage sur cadre SDN 70/70

Guidage en partie haute.

Roulement en partie basse sur rail permettant le réglage des portes

Bandes adhésives de butées. Fillers bois.

Aménagement intérieur par tablettes mélaminé blanc avec montant intermédiaire. Pose sur
joues perforées ayant un pas de 32mm. Montant central. Etagere haute fixe. Espacement
entre tablette horizontales = 40cm.

Profondeur : suivant Plans.

Localisation : Suivant Plan architecte : Bureau 01 — Bureau 02.
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Art 3 - CHASSIS VITRES et FINITIONS

3.1 CHASSIS VITRES FIXES

Fourniture et pose de chassis fixes. Assemblage par tenons et mortaises compris tapée en bois
intérieur / extérieur.

Caractéristiques techniques :

o Dimensions suivant Plans architecte.

e Bois dur. Parecloses avec coupes a 45° dans les angles.

e Les montants d'huisseries devront étre de sections appropriés de facon a s'adapter
parfaitement au support. Les sections des montants et traverses seront optimisées pour
maximiser la surface de vitrage. Les angles des montants seront chanfreinés de telles
sortes qu'il n'y a aucun angle saillant. Pareclose arrondie ou un joint sera posé a la
jonction bois/vitrage

e Champs plats et baguettes de finition en jonction avec autres éléments (OSB / BA13).
Points de fixation camouflés par tous moyens pertinents.

e Chassis équipés de simple vitrage feuilleté type 44.2 clair et de joint de calfeutrement.
L'épaisseur du vitrage STADIP sera définie en fonction de la taille des chassis et de
I'activité des locaux.

e PF1/2h

e Ensemble destiné a étre vernis par le Lot Peinture.

Localisation : Suivant plans et détails Architecte. Au RDC, en jonction avec les terrains de Padle,
ce sera la structure vitrée des Padle qui feront office de séparation.

3.2 PLINTHES BOIS

Fourniture et pose de plinthes sapin a peindre de section 95x12 mm. Sur cloisons et doublages Placo
(y compris coupes d’onglets dans tous les angles).

Localisation : Dans tous les locaux de vie non carrelés.

3.3 CADRE ARRET DE CLOISONS
Fourniture et pose sur cloison en plaque de platre d’about d’arrét de cloison en bois.
Localisation : sur les abouts de cloisons libres en Placo du R+1 : bar

3.4 TABLETTES MEDIUM SUR ALLEGES
Fourniture et pose de tablettes en bois médium, constituées comme suit

- Rives vues a arétes arrondies

- Epaisseur : 22 mm minimum

- Y compris calage, coupes biaises et ajustage des ébrasements

- Y compris toutes sujétions de pose pour parfaite fixation

- Finition : Parfait pongage pour recevoir une lasure prévue au lot peinture.
Localisation : au droit allége des chdssis vitrés du R+1 : Club-House

3.5 ORGANIGRAMME DES CLES
Sans objet : a la charge de la maitrise d’ouvrage.
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Art.4 - AMENAGEMENTS INTERIEURS

4.1 COMBINES MURAUX AVEC PORTE PAQUETS
Fourniture de combinés muraux classiques avec porte-paquets de la société FRANCE
EQUIPEMENT ou équivalent technique et esthétique. Dim. : hauteur 175 cm — largeur 34 cm

- Piétements en tube d'acier de section carrée ou rectangulaire, enrobé de résine 100%
polyester cuite au four. Les piétements sont constitués de montants verticaux 30x30 mm ;
de console de banc 30x30 mm et 35x15 mm et de consoles porte-paquets 35x20 mm.
Piétements arriere vissés au sol et au mur ; console murale soudée sur les piétements. Les
piétements supportent 1 lisse de portemanteaux GS. Coloris dans gamme du fabricant.

- Assise de bancs assemblée en usine sur platines, préte a fixer sur consoles. Hauteur
d'assise banc : 44 cm. Hauteur des lisses de portemanteaux : 155 cm. Assises composées
de 2 lames en PVC 127x32mm.

- Lisses de porte-paquets assemblées en usine sur consoles soudées aux montants
verticaux. Ensembles montants verticaux, traverses, bipatéres GS sur lisse et porte-
paquets livrés assemblés. Coloris dans la gamme standard du fabricant.

Prévoir adaptation des bancs pour les Personnes PMR suivant normes en vigueur.
Localisation : ensemble des vestiaires de I’opération, suivant linéaires du Plan architecte.

4.2 AMENAGEMENT VESTIAIRES & SANITAIRES

1) Poignée de tirage :

Fourniture et pose d’une poignée de tirage type IlI-23 G, HEWI ou équivalent. Fixation sur porte
cOté sanitaires handicapés.

Localisation : Portes des vestiaires RDC & WC PMR

2) Miroir :

Fourniture et pose de miroirs argent 70x100cm Ht fixés sur pates au-dessus de chaque lave-mains
du projet.

Localisation : au-dessus de chaque lave-mains de I'opération. 1 unité par vestiaire.

3) Signalétigue intérieure des portes intérieures :

Fourniture et pose de plaques de signalétique intérieure :

- Eninox brossé pour les WC. Dimensions et pictogrammes conformes aux normes en vigueur
et a l'activité de la piece. Compris toutes sujétions de fixations sur portes.

- Plaque de porte en inox brossé personnalisable. Dimensions suivant inscription prévue sur
plan architecte

Localisation : ensemble des portes intérieures du projet. (Hors portes vitrées)

4) Patéres

Fourniture et pose de patéres en Inox brossé, pose vissée sur cheville adaptée au support, 3 supports
vétements minimum par patere.
Localisation : 1 unité par WC PMR. 1 unité dans le local Ménage.
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5) Ensemble de cabines stratifiées pour douches :

Les portes, refends et meneaux de facade sont réalisés en stratifié massif de 10 mm d'épaisseur
finition « peau de péche ». Le panneau est garanti en ambiance humide, son classement au feu
est M2. Les chants des panneaux sont arrondis et polis.

Hauteur des cabines 1850 mm + vide au sol réglable de 100 a 140 mm avec pied vérin.

- Refends autoportants en une seule piéce.

- Meneaux de facade arrondis en partie basse, évitant les angles agressifs. Pieces
d'assemblage (étriers et équerres) en inox laqué gris RAL 7040.

- Fixation au mur de fond par 3 étriers. Assemblage des meneaux de facade sur refends et
murs d'extrémité par 4 équerres.

- Liaison et contreventement de |I'ensemble par bandeau en aluminium enrobé de résine
100% polyester cuite au four, de forte section (50 mm x 30 mm) disposé en cimaise sur
facade et refends d'extrémité. Coloris standard : gris RAL 7040 (autre couleur en option).

- Pieds vérin en polyfor armé de fibres de verre permettant un réglage de vide au sol de
100 a 140 mm. Coloris gris RAL 7040.

- Visserie inox a empreinte spéciale anti-effraction.

- Verrou pivotant en polyfor armé de fibres de verre gris RAL 7040 avec voyant libre/occupé
rouge et blanc décondamnable et dévérouillable de I'extérieur.

- 1bouton de porte gris RAL 7040

- Paumelles multifonctionnelles grises RAL 7040 en polyfor
armé de fibres de verres. 2 paumelles par porte.

Localisation : Suivant Plan architecte : douches des vestiaires

Art.5 - NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS PROPRES AU LOT
L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail a 'avancement.
Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge a ’'avancement.
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