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A-  GENERALITES 
 

Art. 1 - PREAMBULES  
L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer de l'homogénéité et de la définition d'ensemble de la 
procédure qui lui incombe, notamment en ce qui concerne les travaux indécelables au présent 
programme.  
L’entrepreneur devra inclure dans son offre toute sujétion nécessaire à la parfaite finition des 
ouvrages à sa charge, dans le respect des normes en vigueur et des règles de l’art.  
 

Art. 2 - PRESENTATION DU PROJET  
Le projet a pour but la construction d’une salle de tennis et d’un club-House sur la commune de  
GUIPAVAS 

Art. 3 - NORMES  
L'exécution des travaux, les matériaux et leur mise en œuvre doivent être conformes aux 
prescriptions des normes, règlements, arrêtés, circulaires en vigueur à la date de la remise des offres 
et en particulier. 
 

- Documents administratifs 
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P). Documents techniques 
- D.T.U. 
- Normes AFNOR. 
- Directive européenne n° 95/16/CE du 29/06/95. 
- Norme handicapés NFP 91.2O1. 
- Document Technique Unifié 75-1. 
- Norme NFC 15.100 et le décret du 14.11.62 relatif à la protection des travailleurs contre les 

courants électriques. 
- Règlement de sécurité contre l'incendie selon le type de bâtiment  
- Réglementation acoustique. 
- Réglementation électromagnétique, Directive C.E.M n°89/336/CE. 
- Avis Techniques du C.S.T.B. 
- Avis du Bureau de Contrôle. 
- Décisions de l'A.F.A.C. (Association Française de l'Assurance Construction). 
- Réglementation en vigueur concernant les Personnes à Mobilité Réduite. 
- Aux recommandations des Fabricants concernant la mise en œuvre. 
- Recommandations de la profession. 
- Aux généralités pour tous les lots. 
- Arrêté relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie. 

 

Art. 4 - REMARQUES  
L'entrepreneur du présent lot, est invité à consulter les devis descriptifs des autres corps d'état, 
inclus au présent cahier, afin d’être parfaitement renseigné sur les ouvrages destinés à être peints.  
Il devra la peinture implicitement sur tous les travaux, tant bien même qu'ils n'auraient pas été 
énumérés ci-dessous.  
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B- PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT 
LOT 

 

Art.1 – PIECES A FOURNIR A L’APPUI DE LA PRESENTE OFFRE 
L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude complète des 
ouvrages à réaliser soumise à l'approbation de l’Architecte, du Maître d'œuvre et du Bureau de 
Contrôle. Cette étude doit comprendre les documents suivants : 

AU DEBUT DU CHANTIER : 

 Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels. 
 Référence, qualité et provenance des produits et procès-verbaux. 
 Plan de réservations et d’EXEcution 

 

EN COURS DE CHANTIER : 

 Certificat de provenance des matériaux et composants 
 

A LA FIN DES TRAVAUX : 

 Pour la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir à la Maîtrise d'ouvrage 
l'ensemble des plans réellement exécutés avec la mention DOE. 

Art.2 – PLANS D’EXECUTION 
L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet à l'examen de la Maîtrise d’Œuvre et du 
Bureau de Contrôle et ce, avant toute réalisation. 
Ce n'est qu'après accord écrit pour la Maîtrise d’Œuvre et du bureau de contrôle que l'entreprise 
pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les 
Procès-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations. 
En fin de chantier l'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et 
les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maître d'Ouvrage à la réception des 
travaux. 
 

Art.3 – RESERVATIONS 
L’entreprise doit se rapprocher de chaque entreprise afin de contrôler et vérifier les différentes 
réservations demandées.   
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TRAVAUX RELATIF AU PROJET 
 

Art 1 -  ASCENSEUR  

1.1 Description de l’ouvrage 
o Usage :    Ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite 
o Vitesse :   1,00 m/s à contrôle continu de vitesse,  

               régulation vitesse : variation de fréquence et tension. 
o Course :    suivant plans 
o Nombre de service :   1 face (suivant plans architecte) 
o Nombre niveaux desservis : 2 (niveau R.D.C. & niveau R+1). 
o Charge utile :    630 kg – 8 personnes 

 

1.2 Machine de traction 
o Emplacement : en tête de gaine, de type intégrée en trémie sans local technique 

spécialement aménagé. 

o Châssis machine : de type autobloquant avec dispositifs iso phoniques. Ce châssis permettra 
le report des réactions sur les voiles B.A. verticaux afin d’éviter toute surcharge et 
transmission de vibrations sur les guides de cabine. 

o Type moteur : sans réducteur, compact, ne nécessitant aucune lubrification (roulements 
étanches), à variation de fréquence et rendement énergétique élevé (aimants permanents 
incrustés dans la masse) permettant une réduction de consommation électrique 

o Régulation : la conception du système devra permettre et garantir un déplacement doux et 
sans à-coups. 

o L’asservissement en boucle fermée est imposé afin d’assurer une accélération et 
décélération constantes. Le système de nivelage mis en œuvre devra garantir une précision 
d’arrêt de ± 3 mm. 

o Suspente : les câbles de traction traditionnels seront remplacés par des courroies plates ou 
tout système équivalent afin d’offrir une meilleure adhérence, un plus grand confort de 
déplacement et de silence, une absence de lubrification, une plus grande longévité. 

 

1.3 Gaine et cuvette 
o Dimensions intérieures de la gaine : largeur et profondeur selon plans Architecte (vide libre 

de gaine)  

o Cuvette : profondeur au droit de la section de la gaine : suivant Plan pré-étude BET  

 

1.4 Cabine 
La plateforme de la cabine devra être isolée de sa structure par des plots en caoutchouc pour un 
fonctionnement silencieux et confort de déplacement optimal. 

o Ossature métallique. 

o Parois latérales en panneaux en tôle galvanisée revêtue d’un film de vinyle collé. 

o Miroir toute largeur et toute hauteur en fond de cabine. 
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o Plafond : un faux plafond décoratif finition plastifiée. 

o Plancher : Sol PVC, classement UPEC adapté suivant Normes en vigueur 

o Plinthes inox hauteur 100mm 

o Barre d'appui latérale profil rond, finition aluminium  

o Double panneaux de commande à boutons encastrés finition Inox brossé, accessible aux 
handicapés et malvoyants (lecture Braille), un situé sur chaque face. 

o Chaque palier de destination sera accessible par un unique bouton. 

o Marquage des boutons de cabine : 0 / 1 en relief lumineux et en braille. 

o Éclairage décoratif de type LED latéral de part et d’autre du panneau de commande, ou spots 
en plafond au choix du maître d'ouvrage. Éclairage de sécurité par bloc 60 lumens à 
commande automatique. Extinction automatique de l’éclairage en cabine après 
temporisation 

o Porte automatique coulissante, à ouverture latérale avec revêtement acier inox brossé, 
dotée d'un contact de heurt mécanique couplé à une barrière optique de réouverture par 
rayons infra-rouges.  

 

Le système d’entraînement de porte sera obligatoirement par moteur à variation de fréquence et de 
tension de manière à offrir régularité fiabilité et confort. 

- Système de boucle inductive pour malentendants 

- A la charge du présent Lot : fourniture et pose d’un Kit GSM définitif pour assurer la 
téléalarme et la télésurveillance. Pas de ligne France Télécom prévue pour les appareils. 

 

1.5 Portes palières 
Type automatiques coulissantes, à ouverture latérale. Ces portes seront pare-flammes EI120, elles  
seront installées en gaine en applique dans une feuillure de 5 cm. 

Finition des vantaux : finition en tôle acier inoxydable brossé grain 220 pour l’ensemble des portes de 
l’ascenseur. 

- Finition des  encadrements (sur la largeur des jambages et des linteaux) par profils type 
cornières inox : à la charge du présent Lot. 

- La porte fera 90cm de large et 200cm de hauteur libre. 

- Boîtes à boutons déportés si distance inférieure à 500 mm d’un angle droit 

 

1.6 Manœuvre 
Il est précisé que le contrôleur de manœuvre devra être silencieux en gaine. La manœuvre sera de 
type Collective Descente aux étages, montée et descente. 

En cabine, la manœuvre sera de type collectif sélectif dans les deux sens. 

Cette manœuvre permettra, l’enregistrement des commandes de cabine et des appels paliers, ainsi 
que la mise en mémoire des ordres non satisfaits lorsque la cabine est en pleine charge. Les 
commandes de secours et d’inspection doivent être accessibles à partir du palier. 
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1.7 Signalisation 
Aux paliers :  

- Indicateur de position et flèche de directions combinées avec signal sonore. 

- Lecteur de badge d’appel. 

- L’accès à l’ascenseur sera exclusivement limité aux personnes handicapées. 

 

En cabine : 

Écran de signalisation à cristaux liquides comportant : 

· Afficheur lumineux de position cabine 

· Flèches lumineuses de direction cabine 

· Voyant de surcharge avec buzzer 

 

Panneau de commande comprenant : 

· Boutons lumineux à l’enregistrement des ordres 

· Bouton d’alarme 

· Bouton de réouverture de porte 

· Flèches lumineuses de sens de déplacement. 

 

Colonne d'entrée : 

           . Flèches lumineuses indiquant le prochain sens de déplacement 

 

1.8 Mise en oeuvre 
Le titulaire du Lot Ascenseur devra la mise en œuvre complète de ses installations dans les 
réservations en attente laissées par l’entreprise de Gros œuvre (sous réserve que le titulaire du 
présent lot fournisse en temps utile les plans des propres besoins). 

Il est précisé que l’entreprise adjudicataire devra faire son affaire de la gaine mise à disposition. Elle 
devra se conformer aux plans joints au dossier d’Appel d’Offres. Toutes les dispositions devront être 
prises par la présente entreprise pendant la mise en œuvre et au cours des essais pour assurer la 
sécurité du chantier pour l’ensemble du personnel travaillant ou transitant à proximité des gaines.  

Les portes palières seront insérées dans les façades maçonnées réalisées par le lot Gros œuvre.  

Le système de nivelage devra garantir une précision d’arrêt maximum de + 3 mm. Les bruits 
d’équipements collectifs, en particulier de l’ascenseur, seront inférieurs à 30 dB(A). Les équipements 
et leur mise en œuvre seront déterminés pour obtenir ce résultat, l’entreprise devra au titre de son 
marché toutes les prestations nécessaires telles que : 

· Supports anti vibratiles du châssis du moteur  

· Armoire de manœuvre  

· Isolation de la cabine, etc… 
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Art 2 -  TRAVAUX DIVERS  
 

2.1 Préambule 
Entretien et maintenance : les installations seront conçues et réalisées de façon à permettre un 
entretien et une maintenance sans danger et dans de bonnes conditions (article R 235-3-13 du Code 
du travail). 

 

A ce titre, il sera prévu : 

· Des échelons et crosse en cuvette et en gaine 

· Une réserve suffisante en hauteur en gaine afin d’éviter tout risque d’écrasement (article R 235- 
3.13 du Code du Travail) 

 

2.2 Electricité et sécurité des installations 
 

ORIGINE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE 

L’ascenseur sera alimenté en puissance, par un câble triphasé, courant alternatif 50 Hertz, triphasé 
410 V, neutre distribué. Le moteur sera protégé individuellement par un relais de surcharge. Le câble 
d’alimentation ne devra pas transiter dans la gaine ascenseur. L’ascensoriste fournira ainsi aux lots 
concernés, les réservations pour le passage des câbles. 

Le courant servant au calcul de la section de colonne d’alimentation d’un moteur d’ascenseur est pris 
au moins égal à : I = In + Id/3. 

· In = courant en marche normale 

· Id = courant de démarrage 

Il devra être prévu au tableau de commande les bornes en attente nécessaires pour assurer les 
fonctions suivantes : 

· Les bornes nécessaires pour la télésurveillance  

· Les bornes nécessaires pour l’alarme cabine. 

 

ARMOIRE DE MANŒUVRE  

L'entreprise du lot Ascenseur installera son armoire de manœuvre dans la gaine, comprenant 
notamment tous les appareils de protection, contrôle et signalisation. Les commandes d’urgence et 
d’inspection se feront depuis un coffret situé sur les paliers Réglette de terre. 

 

L'Entrepreneur doit toutes les liaisons depuis le tableau DTU, pour : 

· L’alimentation du moteur  

· Les liaisons « alarme et terre »  

· L’éclairage de la cabine  

· La signalisation de chaque palier  

· L’éclairage de la gaine. 

 

 

 

 



Construction d’une salle de Tennis à Guipavas  mercredi 27 mars 2019 
 

CCTP N°16 – Lot Ascenseur   

 

8

ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT 

A/ Éclairage 

Le présent lot réalisera l’éclairage de la gaine et de la cabine. Alimentation électrique indépendante 
de celle alimentant la machine. Niveau d’éclairement 250 lux en haut de gaine, avec matériel 
étanche. Commande d’éclairage gaine par action sur système fil de couleur jaune en angle de la 
gaine. 

B/ Prises de courant 

Le présent lot installera des prises de courant dans chaque : 

· Cuvette  

· Toit de cabine  

· Haut de gaine. 

L’alimentation électrique sera également indépendante de celle alimentant les machines. 

 

C/ Coupures des circuits d’éclairage et prises de courant 

Les circuits éclairage et prises de courant devront pouvoir être coupés par : 

· Un interrupteur pour les circuits cuvette et gaine 

· Un interrupteur pour chaque circuit cabine situé à proximité de l’interrupteur de puissance 
correspondant 

 

DISPOSITIFS DE SECURITE ET D'ALARME 

Il sera prévu l'ensemble des dispositifs de sécurité et d'alarme, conformément aux règlements en 
vigueur et, sans que cette liste soit limitative : 

· Parachute d'immobilisation de la cabine sur ses guidages en cas de rupture de câble ou 
d'augmentation de la vitesse ; le fonctionnement du parachute coupera le courant de manœuvre ; 

· Contrôle de fermeture des portes avec condamnation de la mise en marche si une porte de 
cabine ou de gaine est ouverte ; 

· Contrôle d’ouverture des portes avec dispositif de sécurité empêchant l’ouverture des portes 
avant l’arrêt au palier d’étage sélectionné ; 

· Contrôle des obstacles à la fermeture des portes : 

- La porte de cabine qui entraîne les portes palières est actionnée automatiquement par 
l’opérateur monté sur le toit de la cabine. L’opérateur de portes est actionné par un moteur à 
courant continu à vitesse variable et devra posséder un contrôle du mouvement des vantaux, 
permettant d’adapter leur vitesse en tout point de leur déplacement ; 

- Un système de détection électronique sera installé sur le bord d’attaque des vantaux de 
cabines. Ce dispositif créera une zone de détection sur toute la hauteur de la porte. Cette zone 
provoquera immédiatement l’arrêt de la porte, qui, la personne passée, reprendra son mouvement 
de fermeture sans se rouvrir complètement, évitant ainsi le déclenchement d’une nouvelle 
temporisation ; 

- Si la fermeture de la porte est empêchée pendant un temps prédéterminé, la porte se 
fermera à vitesse réduite sans fonctionnement du détecteur ; 

- Durant la fermeture forcée à vitesse réduite, une sonnerie de la cabine retentira ; 

- La temporisation du maintien de porte ouverte à l’étage devra être réglable. 

· Verrouillage électrique et mécanique évitant l'inversion de sens de marche avant l'arrêt, 
compte tenu de la temporisation ; 
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· Un contrôleur de charge interdisant, en cas de surcharge, le démarrage de l'appareil ; celui-ci  
restant en position ouverte au palier ; 

· Un éclairage de sécurité dans les cabines réalisé par un bloc autonome placé sur le toit en 
caisson et de deux ampoules 2.5 V - 0.4 A, pour une autonomie de 2 heures ; ces blocs seront 
équipés de batteries SAFT ; un éclairage de sécurité par bloc portable fixé au mur sera installé en 
haut de gaine, à proximité du moteur, lorsque celui-ci est embarqué en gaine ; 

· Des signalisations et commandes de l'alarme en cabine : 

- voyant ronfleur de surcharge en cabine ; lorsque la charge redeviendra normale, les appels 
précédemment enregistrés seront honorés ; 

- bouton d'appel alarme avec filerie ramenée au tableau de commande. 

· Système de détection d’accès à la gaine plaçant automatiquement la cabine en mode 
inspection ; 

· Limiteur de vitesse en haut de la gaine pour la sécurité du technicien de maintenance, lui 
permettant de quitter le toit de la cabine ; 

· Opérations de secours en cas d’absence secteur : en cas de coupure de courant, d’absence 
secteur EDF, possibilité de ramener la cabine au palier le plus proche par utilisation d’une batterie de 
secours intégrée, action sur le frein de machinerie, à l’aide des commandes d’urgence et d’inspection  

· Opérations de secours en cas d’arrêt de la cabine entre deux niveaux : le secteur étant 
présent, les commandes d’urgence et d’inspection doivent permettre de ramener la cabine au palier 
le plus proche ; 

· Système de détection de chaleur en gaine : en cas d’élévation anormale de la température en 
gaine détectée par les sondes de détection de chaleur, asservissement de déplacement de la cabine 
vers le niveau le plus proche avec interdiction de redémarrer tant que l’anomalie n’est pas rectifiée ; 

· Interrupteur d’appel sur boitier à clé. 

 

2.3 Ventilation de la gaine 
En ce qui concerne la gaine d’ascenseur, l’entrepreneur devra la fourniture et pose de toutes les 
ventilations nécessaires, et en particulier : 

· La fourniture et la pose de grilles de ventilation en aluminium anodisé (section suivant 
normes en vigueur. Dimensionnement à la charge de l’entreprise).  

· Les conduits éventuels de ventilation ; 

· La ventilation haute de la gaine. 

Les réservations dans les éléments maçonnés seront communiquées en phase préparation au maçon. 

 

2.4 Ventilation de la cabine 
Les prestations dues au présent lot comprendront : 

· La ventilation de la cabine. La cabine munie de portes pleines, sera largement ventilée avec 
aménagement d’orifices de ventilation en partie basse et en partie haute ; 

· Asservissement arrêt ascenseur avec interdiction nouveau départ lorsque la température 
dépasse 40° C. 

Les installations seront conformes aux normes et DTU en vigueur. 
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2.5 Serrurerie 
L’Entrepreneur du présent lot aura à sa charge toutes les installations de serrurerie métallerie, et en 
particulier : 

· Les crochets ou fers de manutention en gaine  

· Les échelons d’accès en fond de cuvette, suivant besoin 

· Les accessoires de sécurité toit de cabine  

· Grillage de protection en fond de cuvette et en partie courante suivant norme. 

Les matériels seront à peindre antirouille, au présent lot. Les peintures seront exemptes de plomb. 

 

2.6 Maçonnerie 
Dus par l’ascensoriste : 

· Les dispositifs antivibratoires ; 

· Les échafaudages et dispositifs nécessaires au montage ; 

· Les scellements de guides et profilés divers ; 

· Les installations complémentaires sur les massifs ; 

· Tout percement non demandé en temps utile au lot gros œuvre ; 

· Les plans à destination du lot gros œuvre pour la réalisation des trémies, cuvettes, 
réservations, massifs. 

 

2.7 Affichage 
Il sera prévu toutes les plaques, affiches, instructions de manœuvre nécessaires pour la sécurité des 
personnes, et conformément à la Directive européenne. 

En cabine : 

o Indication de la charge normale, du nombre de personnes, du fournisseur ; 

o Boutons aux couleurs conventionnelles, rouge pour l’arrêt d’urgence, jaune pour 
l’alarme ; 

o Mode d’emploi d’interphone et mode d’emploi télésurveillance. 

Sur le toit : 

o Indication du dispositif d’arrêt « stop » ; 

o Signalisation du commutateur d’enclenchement de la manœuvre d’inspection « 
normal; 

o Indication du sens de marche près des boutons d’inspection. 

 

Sur le limiteur de vitesse : plaque indicatrice avec nom du constructeur, vitesse maximum de 
déclenchement, type et références. 

En cuvette : indication du dispositif d’arrêt « stop ». 

Sur les amortisseurs : plaque indicatrice avec nom du constructeur, type et références. 

Sur les circuits et équipements électriques : identification électrique du matériel par rapport 
au schéma. 

Divers : instructions de manœuvre clé de déverrouillage des portes palières. 
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Art 3 -  ESSAIS, MISE EN SERVICE, RECEPTION, GARANTIE, ENTRETIEN 
Dès l’achèvement des travaux, il sera procédé à la vérification de la conformité des installations par 
rapport au cahier des charges et à la réglementation en vigueur. Les dispositifs de sécurité seront 
également testés. 

 

Avant réception des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra remettre un dossier comprenant : 

· Le manuel d’instruction conformément à la Directive Ascenseur 95/16/CE, en 4 parties : 
documentation de base, documentation technique, instructions de maintenance, instructions 
d’utilisation 

· Les schémas des installations électriques 

Le titulaire du présent lot devra réaliser les essais de ses installations et les contrôles techniques type 

A – COPREC tels que publiés au Moniteur 82-51 bis. 

La réception des installations sera prononcée si les essais ont donné satisfaction et si le 
rapport consignant les résultats ne fait apparaître aucune réserve. La mise en service de l’appareil ne 
sera autorisée qu’après réception. 

L’entreprise devra assurer la garantie totale des installations (matériel et main d’œuvre) 
pendant la première année de fonctionnement 

L’entretien des installations sera assuré gratuitement durant les 12 premiers mois suivant leur 
mise en service. 

La proposition de prix de l'entrepreneur devra obligatoirement être accompagnée d'une 
proposition de contrat d'entretien des appareils. 

 

Art.4 - COORDINATION  
IMPORTANT : L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des éléments descriptifs du 
Lot GROS-ŒUVRE et ELECTRICITE. 
 

Art.5 – NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS PROPRES AU LOT 
L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail à l’avancement. 
Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge. 


