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»- CLAUSES PARTICULIERES

Art 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES ET ETENDUE DES TRAVAUX

1.1 - Dispositions générales

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible.

Si ce n'était pas I'avis de I'entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brieveté ou de
I'absence d'une prestation, et ce pendant ou apres la période d'exécution. Il lui appartiendra donc
de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition : en tout état de
cause, jamais apres la remise de celle-ci.

Il devra dans ce laps de temps, indiquer au Maitre d'CEuvre, toute erreur oubli ou défaut de
concordance entre les plans, le devis descriptif et le devis quantitatif, s'il lui en a été fourni un.

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il ait obtenu les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, et qu'il se soit engagé a exécuter ceux-ci dans les Régles de I'Art, quand
bien méme il lui semblerait qu'ils ne soient pas parfaitement prévenus et définis dans les
documents d'appel d'offre et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix
convenus, qui ne serait et ne pourrait d'ailleurs étre financé.

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de
leur concordance tant entre les divers plans.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il acceptera les lieux tels qu'ils
sont. Il devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur
lesquels il aura a travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devrait en demander l'inscription

en Procés-Verbal a l'architecte ou a l'inspecteur de travaux, avant tout commencement
d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

Suivant le Cahier des Clauses Administratives Particulieres CCAP, I'entrepreneur sera responsable
de tous les dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des
intempéries : gel, déshydratation, etc. Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartiendra de
prendre toutes les précautions utiles :

- Protections diverses, bachages etc.

- Protection contre le vol,
Qui seront implicitement contenues dans sa proposition.
Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son
chantier.

1.2 - Etendue des travaux
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra :
- La fourniture et la pose de la totalité des menuiseries extérieures et ouvrages divers décrits
dans le présent document,
- La fourniture et la pose de quincailleries et de serrureries correspondant aux ouvrages
décrits,
- Les scellements, rebouchages, raccordements, et calfeutrements nécessaires a une parfaite
exécution des ouvrages,
- Dans le cas d'incorporation d'huisseries dans des cloisons en béton banché, I'entrepreneur
devra la fourniture et la pose de celles-ci au lot concerné pour incorporation,
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- Les travaux de révision de menuiserie extérieure,

- La protection contre les intempéries et les chocs des menuiseries au cours de leur stockage
et aprés leur pose jusqu'a la réception,

- La protection provisoire des vitrages jusqu'a la réception des travaux.

- Les échafaudages et tous dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux,
ou une participation équitable a I'entrepreneur d'un corps d'état différent I'ayant précédé
sur le chantier, et consentant a lui préter lesdites installations,

- Si nécessaire, la mise en place de dispositifs de protection temporaire, (par exemple, pour
les ouvrages situés dans des zones trés exposées et dont la pose ne peut pas étre réalisée
en phase finale, ouvrages fragiles de par leur nature de matériaux ou de traitement de
protection/finition issue de fabrication, etc.),

- Les remises en état éventuelles d'ouvrages ou parties d'ouvrages ayant subi des
détériorations,

- Le nettoyage de tous les ouvrages du lot,

- L'enlévement des gravats consécutifs a leur mise en ceuvre,

- L'enlévement des dispositifs de protection temporaire.

L'entrepreneur ne devra commencer aucun travail, sans avoir au préalable, au cours des réunions
de chantier périodiques, soumis au Maitre de l'ouvrage et a l'architecte, I'échantillonnage des
matériaux et matériels a mettre en ceuvre.

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux, décrits ou non, découlant
implicitement des plans et des pieces écrites. Toutes les non correspondances trouvées sur divers
plans ou entre les plans et les documents écrits ou encore entre les plans et I'exécution seront
portées rapidement a la connaissance du Maitre d’CEuvre pour une décision. L'entrepreneur se
conformera a cette décision sans aucune plus-value pour le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur devra examiner attentivement les plans d’architecture et des autres corps d’état,
ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses
travaux et installations qu’il devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures
demandées, compte tenu de ces conditions.

Art 2-DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS ET NON
CONTRACTUELS

2.1 - Documents de références contractuels

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot seront exécutés
en conformité avec les spécifications, les prescriptions des normes francaises et européennes,
D.T.U., Euro classes et reglements techniques relatifs au corps d'état MENUISERIE EXTERIEURE et
en vigueur a la signature des marchés.

- Normes

Aux normes francaises et européennes de l'association francaise de normalisation (AFNOR) et
prescriptions liées aux ATEC :

- Norme NF.B.32-002 : Verre étiré - Généralités.

- Norme NF.B.32-003 : Glace non colorée - Généralités.

- Norme NF.B.50-001 : Bois - Nomenclature.

- Norme NF.B.50-002 : Bois - Vocabulaire.

- Norme NF.B.50-003 : Bois - Vocabulaire (seconde liste).

- Norme NF.EN.335-1 a 4 (B 50-100-1 a 4) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois -
Définitions des classes de risque d'attaque biologique.
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- Normes NF.EN.351-1 et 2 (B.50-105-1 et 2) et NF.B.50-105-3 : Durabilité du bois et des produits
a base de bois - Bois massif traité avec produit de préservation.

- Norme NF.EN.14128 (X.40-110) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Critere de
performance des produits curatifs de préservation du bois établis par des essais biologiques.

- Norme XP.P.20-650-1 et 2 : Fenétres, porte-fenétre, chassis fixes et ensembles menuisés - Pose
de vitrage minéral en atelier.

- Norme NF.B.51-001 : Bois - Caractéristiques technologiques et chimiques des bois.

- Norme NF.B.51-002 : Bois - Caractéristiques physiques et mécaniques des bois.

- Norme NF.B.52-001 : Regles d'utilisation du bois dans les constructions — Classement visuel pour
I’emploi en structure des bois sciés francais résineux et feuillus et amendement Al.

- Norme NF.EN.942 (B.53-631) : Bois dans les menuiseries — Classification générale de la qualité
du bois.

- Norme NF.P.20-102 : Vocabulaire du bois.

- Norme NF.P.20-302 : Caractéristiques des fenétres.

- Norme P.20-315 : Performances dans le batiment - Présentation des performances des portes et
blocs-portes.

- Norme P.20-320 : Portes et blocs-portes - Définition des performances associées aux roles.

- Norme P.20-325 : Présentation des performances des fenétres et porte-fenétre.

- Norme P.20-326 : Fenétres et porte-fenétre - Définitions des performances associées aux roles.

- Norme NF.P.20-401 : Dimensions des chassis et croisées a la francaise.

- Norme NF.EN.1191 (P.20-528) : Fenétres et portes - Résistance a l'ouverture et la fermeture
répétées - Méthode d'essais.

- Norme NF.P.25-362 : Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications techniques - Regles
de sécurité et amendement Al.

- Norme NF.EN.13659 (P.25-512) : Fermeture pour baies équipées de fenétres - Exigences de
performance, y compris la sécurité.

- Norme NF.EN.ISO.10077-1 et 2 (P.50-737-1 et 2) : Performance thermique des fenétres, portes
et fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique.

- Norme NF.EN.ISO.12567-1 et 2 (P.50-753-1 et 2) : Isolation thermique des fenétres et portes -
Détermination de la transmission thermique par la méthode de la boite chaude.

- Norme NF.EN.12412-2 et 4 (P.50-775-2 et 4) : Performances thermiques des fenétres, portes et
fermetures - Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boite
chaude.

- Groupe de normes de NF EN 477 a 479, NF EN 513 et NF EN 514 relatives aux caractéristiques
des profilés de fenétres en P.V.C. extrudés.

L'ensemble des normes relatives a I'utilisation du verre dans la construction, et notamment :

- Norme P.78-101 : Miroiterie — Garnitures d'étanchéité et produits annexes — Vocabulaire.

- Norme NF.B.32-002 : Verre étiré - Généralités.

- Norme NF.B.32-500 : Verres de sécurité pour vitrages - Généralités - Terminologie.

- Norme NF.EN.12150-1 et 2 (P.78-221-1 et 2) : Verre dans la construction — Verre de silicate
sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement.

- Norme NF.EN.12758 (P.78-601) : Verre dans la construction - Vitrage et isolement acoustique -
Description de produit et détermination des propriétés.

- Norme NF.EN.13024-1 et 2 (P.78-801-1 et 2) : Verre dans la construction — Verre borosilicate
trempé thermiquement.

- Norme NF P 78-331 : Mastic a I'huile de lin.

- Norme NF P 78-455 : Vitrages isolants - Méthode de détermination du coefficient de rigidité Kv
et du coefficient d'aptitude a la déformation.

- Normes NF.EN.673 a 675 (P.78-458 a 460) : Verre dans la construction - Détermination du
coefficient de transmission thermique U et amendementsAl et A2.
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- Norme NF.EN.ISO-14438 (P.78-465) : Verre dans la construction - Détermination de la valeur du
bilan énergétique - Méthode de calcul.

- Groupe de normes relatives a la quincaillerie.

- Groupe de normes relatives a I'acoustique.

- Groupe de normes relatives aux garnitures d'étanchéité.

- Groupe de normes relatives aux profils a rupture de pont thermique.

- Norme NF.X.40-001 : Protection - Terminologie.

- Norme NF.X.40-002 : Préservation du bois - Vocabulaire.

- Norme XP.X.46-021 : Traitement de I'amiante dans les immeubles batis - Examen visuel des
surfaces traitées apres travaux de retrait de matériaux et produits contenant de I'amiante -

Mission et méthodologie.
- Norme XP.X.46-023 : Diagnostic amiante - Eléments de cartographie du repérage des matériaux
et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis.

- Groupe de normes relatives aux produits de préservation du bois.
- Régles TECMAVER pour la mise en ceuvre des matériaux verriers.
- Label confort acoustique ACOTHERM.

- Directives UETAC consignées par le C.S.T.B.

- Fascicule de documentation FD P 20-201-1 : Choix des fenétres en fonction de leur exposition -
Mémento pour les maitres d'ceuvre.

- Norme NF X 10-011 : Résistance des matériaux et essais mécaniques des matériaux —
Vocabulaire.

- La réglementation relative a I'accessibilité des Personnes a Mobilité Réduite (P.M.R.)

Et le décret :

- N 65/48 du 20.01.65, modifié et complété par le décret N 95-608 DU 07.05.95 portant
réglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre Il du code du
travail en ce qui concerne les mesures particuliéres de protection et de salubrité applicables aux
établissements dont le personnel exécute des travaux du batiment, des Travaux Publics ou tous
autres travaux ou tous autres travaux concernant les immeubles.

-D.T.U.
DTU P.50-703 : Reégles Th-D - Régles de calculs des déperditions de base des batiments neufs

d'habitation.

DTU N°34.1 : Travaux de batiment — Ouvrage de fermeture pour baies libres :
- Norme homologuée NF.P.25-201-1 : Cahier des clauses techniques et amendement A1,
- Norme homologuée NF.P.25-201-2 : Cahier des clauses spéciales.

DTU N°34.2 : Travaux de batiment — Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en

fonction de leur exposition au vent - Mémento pour les maitres d'ceuvre :
- Fascicule de documentation FD.P.25-202.
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DTU N° 36.5 : Travaux de batiment — Menuiseries extérieures :

NF.DTU N°39 : Travaux de batiment - Travaux de Vitrerie - Miroiterie :
- Norme homologuée P.78-201-1-1 : Cahier des clauses techniques,
- Norme homologuée P.78-201-1-2 : Criteres généraux de choix de matériaux,
- Norme homologuée P.78-201-2 : Cahier des clauses spéciales,
- Norme homologuée P.78-201-3 : Mémento calculs des contraintes thermiques,
- Norme homologuée P.78-201-4 : Mémento calculs pour le dimensionnement des vitrages,
- Norme homologuée P.78-201-5 : Mémento sécurité.

Réglementation technique européenne :
Directive 89/106/CEE — produits de construction, modifiée par la Directive 93/68/CEE du
22/07/93.

Reégles Eurocodes.

- Labels et certification de qualité
Dans le présent document, il sera spécifié des marques et références, servant de fondement a la
prescription.

L'entrepreneur du présent lot pourra proposer des produits dont les caractéristiques seront au
minimum techniquement équivalentes, d'aspect, de finition et d'esthétique identiques et devra
toutes dispositions techniques et incidences financiéres nécessaires a I'obtention du label
acoustique exigé dans le présent marché.

Les marques et références proposées feront I'objet d'une présentation au Maitre d'CEuvre et au
Maitre d'Ouvrage, leurs caractéristiques seront attestées par Proces-Verbaux de laboratoires
d'essais, Avis Technique CSTB, certification, label NF et EURONORM. Elles ne seront retenues que
si le Maitre d'CEuvre est fondé, au vu des renseignements fournis, a admettre I'équivalence stricte
de ces produits.

Dans ce cas, le C.C.T.P. sera rectifié avant signature du marché ou un additif lui sera annexé et
sera soumis a l'acceptation du Maitre de I'Ouvrage. Il deviendra alors le C.C.T.P. "Marché", les
marques et références ainsi approuvés ne pourront étre changées sous aucun prétexte. Il sera
demandé a l'entreprise de justifier de ses qualifications a QUALIBAT, et de ses références en
rapport avec la nature et l'importance des travaux a réaliser dans le présent projet.

- Regles de calculs
Les regles de calcul seront définies en respectant les textes et reglementations diverses telles que,
liste non exhaustive :

Réglementation acoustique :

Arrété du 6 octobre 1978, modifié le 23 février 1983, relatif a I'isolement acoustique des
batiments d’habitation contre les bruits de I’espace extérieur.

Circulaire 83.19 du 30 mars 1983 relative a I'isolation acoustique des batiments d’habitation vis-a-
vis des bruits de I'espace extérieur.

Circulaire 72.110 du 29 juin 1972 relative a l'interprétation des textes pour I'isolement acoustique
dans les batiments d’habitation.

Circulaire 79.41 du 23 avril 1979 modifiant la circulaire 72.110 du 29 juin 1972.

Circulaire 82.04 du 7 janvier 1982 modifiant les circulaires 72.110 du 29 juin 1972 et 79.41 du 23
avril 1979.
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Circulaire 88.91 du 17 novembre 1988 relative a I'application de la réglementation en matiere
d’acoustique a I'intérieur des batiments d’habitation neufs modifiant la circulaire 79.41 du 23 avril
1979.

Arrété du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation.
Arrété du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique.
Arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport
terrestre et a I'isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le
bruit.

Arrété du 18 juillet 1996 abrogeant I'article 6 de I’arrété du 6 octobre 1978.

L’entreprise fournira a la maftrise d’ceuvre son calcul de facade détaillée et prendra en compte les
résultats dans sa remise d’offre.

- Avis techniques

Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels
entrant dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement étre accompagnés de :

Notices Techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des différents composants :
profilés en alliage léger, panneaux de remplissage, quincaillerie et serrurerie.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous Proces-verbaux d'essais de résistance au
vent, de perméabilité a I'air et d'étanchéité a I'eau, effectués par un organisme officiel (C.S.T.B.,
C.E.R.F.F.) ou par l'entreprise elle-méme avec un matériel homologué par lI'un des organismes
officiels. Pour étre recevables, ceux produits par l'entreprise doivent concerner des essais
effectués sur un banc diment étalonné et en présence d'un contréleur technique.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels devront étre soumis a l'accord préalable
du Maitre d'CEuvre et faire I'objet :

- Soit d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par I'A.F.A.C et respectant les réserves de
cet organisme.

- Soit d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de contréle agréé.

- Documents techniques homologués

L'entrepreneur du présent lot devra se référer aux documents techniques homologués tels que,
liste non exhaustive :

- Décret N°2005-1647 du 26/12/05, relatif a I'utilisation des matériaux en bois dans certaines
constructions.

- Arrété du 26/12/05 fixant la méthode de calcul du volume de bois incorporé dans certaines
constructions.

- Fascicule FD X 40-501 : Protection - Les termites - Protection des constructions contre
I'infestation par les termites.

- Code de la Construction et de I’habitation (Partie Législative et Réglementaire) - Chapitre 3 Lutte
contre les termites - Articles L133-1 a L133-6, R133-1 a R133-2.

- Code de la Construction (Parties Législatives et Réglementaires) : Chapitre 2 Dispositions
spéciales - Section 2 Protection contre les insectes xylophages - Article L112-17 et articles R112-2
aR112-4.

- Cahier CTBA Cahier des Charges pour le traitement des bois d'ouvrages.

- Groupe GS 6 : Menuiseries en PVC faisant |'objet d'un Avis Technique - Conditions générales de
mise en ceuvre en travaux neufs et sur dormants existants (e-Cahiers CSTB, Cahier 3521, juillet
2005).

- Arrété du 31/10/05 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de
I'énergie des maisons individuelles.

- GS6 Fenétres et portes faisant I'objet d'un avis technique - Caractéristiques thermiques (Cahier
du CSTB, Cahier 3131, mai 1999).
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- Code de la Construction et de I'Habitation (Parties Législative et Réglementaire) - Chapitre 1
Régles générales - Section 4 Caractéristiques thermiques et performance énergétique - Articles
L111-9 a L11-10-1, R111-20 a R111-21.

- Code de la Construction et de I'Habitation (Partie Législative) - Chapitre 2 Sanctions pénales -
Articles L152-1 a L152-12.

- Directives communes de I'U.E.A.T.C. pour I'agrément des fenétres,

- Guide technique U.E.AT.C. pour l'agrément des fenétres avec profilés métalliques a
performances techniques améliorées pour les menuiseries PVC,

- Directives U.E.A.T.C. pour I'agrément des vitrages isolants, bulletins des Atec 263.3,

- Directives U.E.A.T.C. pour les éléments de remplissage, cahier C.S.T.B. N° 1762/227 et mise a
jour,

- Documentations techniques des vitrages isolants des fournisseurs.

- Régles Professionnelles du SNJF concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints,
la définition des produits labellisés et des dispositions constructives.

- Instruction Technique IT 246 : désenfumage dans les E.R.P.,

- Instruction Technique IT 249 : résistance a la propagation du feu par les fagades,

- Brochure 1 477 : sécurité incendie,

- Régles concernant le vitrage et le mémento technique correspondant,

- Cahiers CEKAL concernant les vitrages isolants,

- Epreuves in situ a I'eau (SNFA),

- Spécifications pour le choix et la mise en ceuvre des matériaux verriers dans le batiment
(TECMAVER).

- Arrété du 20/07/07 portant application aux fenétres et portes extérieures du décret N°92-647
du 08/07/92 modifié concernant I'aptitude a |'usage des produits de construction.

- Arrété du 08/08/05 portant application aux serrures et gaches de quincaillerie pour le batiment
du décret n° 92-647 du 08/07/92 modifié concernant I'aptitude a l'usage des produits de
construction.

- Arrété du 15/01/04 portant application a certains dispositifs de quincaillerie pour le batiment
du décret N°92-647 du 08/07/92 concernant l'aptitude a l'usage des produits de construction,
modifié par les décrets N°95-1051 du 20/09/95 et N°2003-947 du 03/10/03 (DPC et ATE).

Les documents énoncés ci-avant ne sont pas limitatifs ; les travaux seront exécutés conformément
aux prescriptions définies par le fabricant des matériaux mis en ceuvre ainsi qu'a tous documents
techniques réglementaires a la date du dépo6t des offres.

- Ordre de préséance des pieces écrites et graphiques

Pour l'application du présent marché, sauf indications contraires du C.C.A.G, dans le cas de
divergence ou de discordance entre les spécifications du présent C.C.T.P. et les clauses et
prescriptions des normes, D.T.U, regles de calculs, etc., il est précisé que I'ordre de préséance des
pieces défini ci-dessous sera respecté :

1 - En ce qui concerne les normes, D.T.U., regles de calculs ou textes assimilés, pour toutes les
prescriptions ayant trait aux matériaux, fournitures et produits, aux techniques de construction,
aux regles de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc. : ce seront
les prescriptions des normes et D.T.U qui prévaudront.

2 - Pour toutes les clauses a caracteres administratif et financier et autres dispositions qui
pourraient avoir une influence sur le caractere forfaitaire du marché : ce seront les clauses du
présent C.C.T.P. qui prévaudront.
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2.2 - Documents de références non contractuels

Pour les matériaux, fournitures, produits et procédés « non traditionnels ou innovants » n'entrant
pas dans le cadre des documents contractuels visés ci-dessus, |'entrepreneur devra se conformer
strictement aux prescriptions et documents des avis techniques, agréments européens ou a
défaut aux regles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Une procédure d'avis technique d'expérimentation (ATEx) pourra étre imposée par le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'ceuvre. Les frais inhérents a cette procédure seront a la charge de
I'entrepreneur.

2.3 - Caractéristiques des ouvrages en fonction de leur situation et de leur

exposition

L'Entrepreneur intégrera les exigences réglementaires spécifiques dues au classement, a la
fonction et a la nature du batiment.

En particulier, le respect du décret relatif a I'accessibilité des batiments aux Personnes a Mobilité
Réduite fera I'objet d'une attention scrupuleuse.

L'entrepreneur devra signaler a la Maitrise d'Euvre toute prescription ou conception qui ne lui
semble pas conforme a cet arrété afin de trouver les remédiations.

Les matériaux, produits et fournitures entrant dans la constitution de I'ouvrage devront satisfaire
aux regles de calculs, normes et D.T.U. en fonction de leur situation et de leur exposition et en
particulier aux textes ayant trait a la sécurité des personnes sans que la présente liste soit
exhaustive ou limitative.

Art 3 - PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT
Travaux a prévoir :

- Lafourniture, le transport, la mise en place de I'ensemble du matériel, le raccordement de
tous les organes nécessaires au bon fonctionnement des installations demandées dans le
présent descriptif y compris tous cahiers des charges complémentaires au dossier.

- Enlévement des gravats provenant des travaux de I'entreprise du présent lot.

- La réparation des dommages causés aux installations sur des travaux des autres corps
d'état.

3.1 - Pieces a fournir a I'appui de la présente offre

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude compléete des
ouvrages a réaliser soumise a l'approbation de I’Architecte, du Maitre d'ceuvre et du Bureau de
Controle. Cette étude doit comprendre les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :

- Plans de principe des ouvrages.

- Besoins pour réservations éventuelles a fournir aux autres corps d'état.
- Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.

- Référence, qualité et provenance des produits et proces-verbaux.

EN COURS DE CHANTIER :

- Plans d'exécution des ouvrages.

- Plans d'atelier et de chantier.

- Notes de calcul.

- Certificat de provenance des matériaux et composants
- Procés-verbaux
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A LA FIN DES TRAVAUX :

- Les plans de récolement.

- Pour la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'ouvrage I'ensemble des
plans réellement exécutés avec la mention DOE.

L'entrepreneur doit fournir lors de son offre son devis quantitatif estimatif détaillant les éléments
mis en ceuvre et cela répondant au présent CCTP.

Lors de variante proposée, l'entrepreneur doit fournir les fiches techniques des matériaux
variantés par rapport au CCTP.

3.2 - Plans d'exécution

L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la Maitrise d’CEuvre et du
Bureau de Controle et ce, avant toute réalisation.

Ce n'est qu'aprés accord écrit pour la Maitrise d’CEuvre et du bureau de contréle que |'entreprise
pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les
Proces-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations.

En fin de chantier I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et
les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maitre d'Ouvrage a la réception des
travaux.

3.3 - Relevés de mesures
L'entreprise devra se rapprocher de I'entreprise du lot Gros-CEuvre ou du charpentier afin de
vérifier les réservations lui incombant.

3.4 - Echafaudages, agres et protections

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agres, protections, voire échafaudages
suivant nécessiter, pour la réalisation de ses propres ouvrages conformément au Code du Travalil
et a la demande du coordonnateur SPS.

3.5 - Trous, scellements, calfeutrements et raccords

L'entrepreneur travaillera en parfaite coordination avec les autres corps d'état et devra tous les
trous, scellements, calfeutrements et raccords jusqu'a cm? de section nécessaires a la réalisation
de ses propres ouvrages, au-dela de cette section, les trous, scellements, calfeutrement et
raccords seront a la charge du lot GROS (EUVRE.

3.6 - Réservations

L'entrepreneur aura a sa charge les plans et détails de mise en ceuvre des réservations
nécessaires a la réalisation de ses propres ouvrages.

Les plans de réservation seront remis aux corps d'état concernés et feront apparaitre tous les
détails et points particuliers de I'exécution que le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Contréle
jugeront utiles.

Art 4 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

4.1 - Dimensions des éléments constitutifs
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Les ouvrages devront posséder un Avis Technique du CSTB en cours de validité. La réalisation des
ouvrages tant dans leur fabrication, que dans leur mise en ceuvre sera faite suivant les
dispositions techniques de ce dernier.

Les profilés feront I'objet de contrbles de fabrication en continu portant notamment sur la
résistance a la rupture a la tension et a la traction, test de vieillissement, essais au froid au chaud
aux différences de températures et aux ultraviolets.

Les profils employés seront adaptés aux types de l'ouvrant a réaliser et aux fonctions de dormant
et d'ouvrant. Ils seront dimensionnés pour satisfaire aux exigences imposées par les normes et
réglements, notamment en matiére d’efforts statiques, efforts dus aux effets de la neige et au
vent et en fonction des ouvrages a composer.

lls devront posséder également un certificat de Suivi et de Marquage particulier du CSTB.

Les renforts métalliques ou accessoires devront étre protégés contre la corrosion par électro
zingage lorsqu'ils seront en acier.

L'assemblage d’équipements de métaux de nature différente est interdit particuliere. La qu'aucun
couple électrolytique ni effet nocif ne puisse se produire.

Les assemblages seront réalisés a coupe d'onglet et par soudage en bout, les éléments se joignant
aussi parfaitement que possible et le cordon de soudure étant invisible. La qualité des
assemblages devra pouvoir étre prouvée, notamment par des contrdles d'usinage, d'assemblage
et d'accessoires.

FORMES ET DIMENSIONS DES PROFILES
La forme des profils n'est pas imposée, mais chaque profil devra comporter plusieurs chambres
afin de permettre :
- L'écoulement de I'eau du dormant par chambre séparée a régulation de pression,
- La fixation des paumelles par vis traversant deux cloisons suffisamment écartées entre
elles pour éviter le cisaillement,
- Lerecouvrement a chambres creuses de 20 mm de haut sur les doublages ou dormants,
- Une chambre d'armature suffisamment importante permettant de recevoir des profilés
métalliques du commerce, de grandes sections, répondant aux exigences statiques,
- Le drainage et I'évacuation des eaux d'infiltration devront étre congus afin qu'il n'y ait
aucun risque de refoulement lors de I'évacuation.

Dimensions des profilés pour les fenétres a vantaux de 1,40 m de largeur par exemple,
I'entrepreneur devra la réalisation suivante :
- Battement central de largeur maximum 112 mm comprenant les 2 montants,
- Traverses et montants latéraux de largeur maximum 90 mm,
- Parcloses de dimensions rectangulaire avec des arréter saillantes.
Nota : L'entrepreneur ne devra pas utiliser de parcloses moulurées.
Les valeurs doivent étre scrupuleusement respectées afin de garantir l'aspect du produit utilisé et
ces proportions devront étre impérativement respectées.

COMPOSANTS POUR OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES

Les profilés sont de forme tubulaire assurant, dans tous les cas d'assemblage d'ouvrant a frappe
I'un sur 'autre ou sur partie dormante, un triple battement dont I'étage médian est équipé d'un
joint spécial disposé a l'arriere d'une chambre de détente.
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Les profilés devront étre constitués de deux éléments indépendants, l'un intérieur, l'autre
extérieur, reliés entre eux par des barrieres spéciales a base de polyamide, servant de liant et
d'isolant.

La forme de ces barrieres ainsi que leur principe d'assemblage, ne devront permettre aucune
rétention, ni transmission des eaux d'infiltration.

L'assemblage devra également assurer la fonction de rigidité du nouveau profilé ainsi reconstitué.
La section totale des profils est compatible avec les dimensions des ouvrages a réaliser, mais,
d'une maniere générale, I'épaisseur des parois principales sujettes a usinages, assemblages,
fixation des quincailleries, etc. ne doit pas étre inférieure a 2 mm.

Pour ce qui concerne les profils de dormants (particulierement les traverses ou montants
intermédiaires), il est précisé que la partie spécifiquement technique de ceux-ci (feuillures de
battement et de réception des organes d'ouverture / condamnation) devra étre limitée au strict
minimum d'encombrement, la partie de ces profils généralement dévolue au raidissement étant,
dans le cadre du présent projet, a réaliser par des additifs intérieurs (profils alu ou acier laqué) a
soumettre a I'approbation de I'architecte.

Pour les cas de chassis a frappe ouvrant a l'intérieur, les traverses basses sont équipées de profils
arejet d'eau.

Pour les cas courants, les traverses d'appui des cadres dormants sont a profil composite
comprenant :

La base de profil a gé¢ométrie spéciale permettant a la fois la mise en ceuvre des ouvrants ou des
vitrages fixes et la réalisation parfaitement controlable de I'étanchéité a l'air et a I'eau sous la
piece d'appui, ensemble compris:

- bavette extérieure additive, a poser aprés réalisation des joints d'étanchéité,

- complément d'habillage intérieur, a géométrie intégrant une rigole intérieure de sécurité pour
récupération non évacuée de débordements d'eaux éventuelles (infiltrations accidentelles ou
condensations).

Toutes les parties a vitrer (fixes ou ouvrantes) seront congues avec feuillures drainées et prévues
avec leurs parcloses a vitrage, a mise en oceuvre par clipage ponctuel ou filant (parcloses
intérieures pour tous les vitrages des chassis).

Si le systéme de menuiserie proposé est a assemblage par piéces mécaniques internes, il est
rappelé que les assemblages doivent étre rendus étanches par complément de joint, mastic ou
collage (cette remarque vaut également pour les assemblages de dormants).

Les trous de rejets d'eaux de condensation ou de pluie, s'ils débouchent sur des faces de profils
directement exposées au nu extérieur, sont équipés de dispositifs pare-tempéte (cette remarque
est aussi valable pour les ouvrants que pour les dormants).

Les organes de fonctionnement, ainsi que les joints d'étanchéité des ouvrants, doivent étre
facilement accessibles et démontables en vue de leur entretien ou remplacement éventuel.

ASSEMBLAGES DES MENUISERIES EXTERIEURES

Les moyens d'assemblage utilisés pour les chassis doivent étre compatibles avec les PVC et ne pas
risquer de provoquer au point d'assemblage un abaissement des caractéristiques des profilés qui
soit préjudiciable a I'ouvrage.

Le contréle de la qualité de l'assemblage pourra étre effectué selon les essais décrits aux
paragraphes 4.1.2 et 4.2 du guide technique U.E.A.T.C pour I'agrément des fenétres en PVC.

Assemblage des cadres (ouvrant et dormant) a coupe d'onglet et par thermo soudure.

Outre les caractéristiques techniques définies dans le guide UETAC les coupes devront présenter
une qualité esthétique irréprochable (régularité, planimétrie et aucune balévre ne sera admise).
Deux modes d'assemblage sont utilisés pour les montants et traverses intermédiaires, les
assemblages mécaniques (faisant I'objet d'un avis technique) et les assemblages thermo soudés.

CCTP N°05- Lot Menuiseries Extérieures

13



Construction d’une salle de Tennis a Guipavas mercredi 27 mars 2019

Ces derniers présentent de meilleures garanties d'étanchéité et de vieillissement (puisque c'est un
assemblage homogéne a mais ils nécessitant un outillage sophistiqué (fraise a téte multiple
rétractable).

Les assemblages seront donc réalisés par thermo soudage.

JOINTS

L'entreprise du présent lot sera notamment responsable dans I'emprise des facades et autres
ouvrages qui lui sont confiés de :

- L'étanchéité a l'eau,

- L'étanchéité a l'air,

- L'étanchéité phonique.

JOINTS D'ETANCHEITE ENTRE MENUISERIES ET MACONNERIE sous label SNJF

- Fonds de joints : bandes cellulaires en polyéthyléne, a section rectangulaire ou cylindrique,
suivant les cas

- Joints de remplissage : mastic élastique silicone de premiere catégorie (y compris primaire
compatible, si nécessaire)

JOINTS D'ETANCHEITE ENTRE SOUS-ENSEMBLES DE MENUISERIES sous label SNJF

Joints en mastic élastique silicone de premieres catégories, complétées, selon les cas, par fond de
joint en bandes cellulaires ou bandes de mastic préformé a plasticité permanente en
butyl/polyisobutyléne de section adaptée a celle du joint a obturer.

JOINTS POUR ETANCHEITE DES OUVRANTS A FRAPPE sous label SNJF
Joints spéciaux congus pour satisfaire aux criteres de classement A.E.V exigé.
Joints souples en matiére extrudée (néoprene, E.P.T, E.P.D.M, etc.) disposés en fonction des
différents systémes décrits au présent C.C.T.P. :

- Soit a double barriere avec chambre de décompression,

- Soit a double barriere, dont la principale traitée avec joint central situé a I'arriere de la chambre
de décomposition.

JOINTS OU MASTICS DE MISE EN OEUVRE DES PRODUITS VERRIERS
Mise en ceuvre des produits verriers sur menuiseries métalliques d'alliage léger, protégées, selon
les cas, par oxydation anodique ou traitement de laquage.
Feuillures a vitrage avec parcloses en alliage léger et rive inférieure drainée.
Les accessoires et produits de mise en ceuvre comprennent :
- Tous calages : cales périphériques, y compris cales d'assise, ainsi que les cales latérales sur
les deux faces,
- Produits d'étanchéité a prévoir pour les deux faces intérieures et extérieures,
- Dimensions et qualités des coupes,
- résistances de soudures, des ébavurages et des assemblages,
- Qualité et positionnement des écoulements d'eau, des fiches,
- Vérifications des joints, du vitrage et des ferrages.

L'évacuation de I'eau sera contrdlée et canalisée vers I'extérieur par des gorges et des trous de
buée distants au plus de 0,60 m.

L'étanchéité a l'air et a I'eau sera de qualité améliorée et garantie entre ouvrages et éléments
d'ouvrage par un double joint de profil et de nature adaptés, interchangeables et étanche dans les
angles. Les jonctions avec les magonneries seront traitées avec joint périphérique compressible,
possédant le label SNJF lere catégorie et joint de finition au mastic plastique imputrescible dans
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le ton des menuiseries. Ces matériaux d'étanchéité seront neutres et compatibles avec les
matériaux contigus et profilés. Le controle des performances sera réalisé par prélevement sur
série les produits subissant des tests d'étanchéité a I'air et a I'eau, de résistance au vent et des
controles d'isolation acoustique et thermique pour vérifier leur conformité aux normes et aux
exigences prescrites par le présent cahier des charges.

L'ensemble des menuiseries devra étre posé vitrer les parties vitrées ou recevant un remplissage,
comporteront des cales de drainage et des Parcloses clipées avec joint souple d'étanchéité.

Toute la visserie utilisée sera en acier de qualité inoxydable, les trous de vis, tant pour la
solidarisation des raidisseurs et renforts que pour la fixation des ouvrages seront refermés par des
bouchons PVC dans le méme ton que les éléments.

Les fixations en nombre et en dimensions correspondants a la taille des chassis, ils seront situés a
200 mm des angles et espacés au plus de 0,65 m. Ils tiendront compte des complexes d'isolation
et devront transmettre intégralement les efforts des menuiseries aux ouvrages de structure. Les
ruptures de ponts phoniques et thermiques seront aussi assurées.

4.2 - Mode de métré
L'entrepreneur du présent lot devra remettre son prix dans le cadre d'un devis quantitatif et
estimatif qui tiendra compte des éléments suivants :

- Respecter l'ordre logique et la description des articles du descriptif,

- Remettre son prix en le décomposant article par article,

- Respecter les unités par article tels que définis dans le bordereau général,

- Respecter le mode de métrer et les dimensions tels que définis dans le bordereau général,
Toutes autres présentations ou absence d'éléments motiveraient le rejet pur et simple de la
proposition de I'entreprise.

4.3 - Tolérances dimensionnelles

Les tolérances dimensionnelles indiquées ci-aprés sont celles admises au moment des mesures de
controles opérées entre corps d'état différents et des mises en service. En conséquence, toutes
les imprécisions d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions
résultant de la température et du retrait considérés comme jeu de comportement sont
cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer nécessairement dans les limites définies ci-
apres.

Tolérances de la pose des ouvrages du présent lot :

A/ Verticalité d'un élément de facade

Faux aplomb, écart de + 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart de + 3 mm pour une
hauteur supérieure a 3m.

B/ Horizontalité des éléments assemblés par rapport au plan théorique de la fagade (niveau, écart
maximum) :

+1,5 mm jusqu'a 3 m,

+2 mmjusqu'a5m,

+ 2,5 mm au-dessus de 5 m.

4.4 - Sécurité incendie

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de se conformer aux textes et réglementations diverses
en vigueur relatifs a la protection des batiments d’habitation contre les risques d’incendie en
fonction de la nature du batiment, batiment a usage sportif, classification X et suivant la notice
sécurité incendie jointe au dossier.
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4.5 - Eléments modeles et échantillons

Préalablement a I'exécution, des échantillons et prototype de tous les matériaux mis en ceuvre
seront soumis a l'approbation de I'architecte.

La présentation des échantillons et des prototypes devra avoir lieu suffisamment t6t, en tenant
compte des délais d'approvisionnement du fabricant. Aucun retard ne sera toléré de ce fait.

Les échantillons et prototypes par type de menuiserie et par type de quincaillerie retenus
resteront jusqu'a I'achévement des travaux a la disposition de I'architecte.

Dans le cas de changement de fabrication, I'entrepreneur présentera une gamme d'échantillons
du matériau qu'il propose en remplacement, lequel devra offrir les mémes garanties techniques
et de qualité que le matériau d'origine.

4.6 - Fixations

Le présent lot aura implicitement a sa charge la fixation parfaite de tous ses ouvrages par tous
moyens adéquats en fonction des conditions particuliéres rencontrées.

L'entrepreneur aura donc a prévoir dans son offre, en fonction du type de menuiseries, de leur
disposition par rapport aux éléments supports, de la nature de ces supports, etc., tous les
ouvrages de fixation nécessaires, quels qu'ils soient, pour assurer dans tous les cas un maintien
parfait et durable des menuiseries.

Ces fixations pourront se faire, selon les cas :
- Soit par scellements traditionnels,
- Soit par systéme mécanique a vis, avec inserts incorporés au coulage (douilles, rails, etc.),
- Soit par systéme mécanique a vis et chevilles a expansion (forages pratiqués in situ ne
nécessitant pas de réservation),
- Soit par tout autre moyen efficace, a I'exclusion toutefois des taquets bois scellés ou
noyés au coulage.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié :

- Que dans le cas de fixations par clous spéciaux projetés au pistolet a cartouches, ces
derniers seront soumis dans le détail a I'approbation du maitre d’ceuvre et du bureau de
controle,

- Que dans le cas d'inserts a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot
devra prendre tous accords a ce sujet avec le gros-ceuvre,

- Que dans le cas de parements de gros-ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte
de fixation ou autre ne pourra étre admise sur ces parements,

- Que le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des
prestations supplémentaires pour les autres corps d'état,

- Qu'en aucun cas l'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément
de prix par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis
au Maitre d'CEuvre et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il
jugera nécessaires.

Possibilités de dilatation :

Les ouvrages doivent étre mis en place en conservant les jeux et les systémes prévus pour assurer
librement la dilatation des éléments de facade, tout en évitant le glissement sous leur propre
poids.

4.7 - Essais et controles
Pour les ouvrages concernés et en fonction de leurs spécificités, les essais seront réalisés en deux
phases :
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Définition des essais a effectuer sur le chantier :

- Au début du chantier, les essais seront réalisés en laboratoire pour tester les résistances
mécaniques des ouvrages, les performances d'étanchéité et les performances acoustiques.

- En cours de chantier, les essais seront prescrits pour vérifier les étanchéités a I'eau des ouvrages.

Définition des essais a effectuer en laboratoire sur les menuiseries :
- Essais physiques concernant la perméabilité a l'air et I'étanchéité a I'eau,
- Essais mécaniques de résistance au vent,
- Essais de déformation a la pression,
- Essais de sécurité a une pression brusque,
- Essais acoustiques concernant |'isolement phonique.

A noter que tous ces essais pourront étre effectués par |'entreprise elle-méme, avec un matériel
homologué par I'un des organismes officiels.

Pour étre recevables, ceux produits par I'entreprise doivent concerner des essais effectués sur un
banc diment étalonné et en présence d'un controleur technique et qu'ils seront exigés par le
Maitre d'CEuvre, méme si le systéme de menuiserie proposé est titulaire d'un certificat du
C.E.R.F.F.

Il convient de signaler que le créateur d'un systeme de menuiserie, qui se borne ensuite a vendre
les différents composants du systeme (profils, accessoires, etc.) a des constructeurs licenciés, ne
peut laisser utiliser par ceux-ci le certificat qu'ils auraient pu obtenir.

Chaque constructeur licencié doit demander un certificat en présentant une fenétre fabriquée par
lui.

Délais de réalisation des essais en atelier :

Les essais seront a réaliser dans un délai maximum de trois mois aprés I'0.S. de démarrage tous
corps d'état des travaux et seulement aprés acceptation par le Maitre d’ceuvre des premiers
éléments fournis (premiers plans de principe, pré-prototypes et échantillons).

Délais des essais in situ en cours de chantier :

A réaliser sur le chantier dans un délai compatible avec le calendrier général des travaux et apres
I'0.S de démarrage tous corps d'état des travaux en présence du Maitre d'CEuvre et du Bureau de
Controle des que I'avancement du gros-ceuvre le permettra.

L'objet des essais :

- Vérifier la mise en place des éléments testés en début de chantier, dans leur composition totale,
de maniére a pouvoir juger tous les raccords périphériques avec la structure dans sa configuration
réelle,

- Vérifier I'épreuve in situ a I'eau, selon procédure décrite dans les documents de Juillet 1988 et
approuvée par les différents organismes de contréle.

4.8 - Spécifications techniques particuliéres

L'entrepreneur du présent lot devra vérifier :
- Les performances thermiques :

Les menuiseries extérieures seront prévues a rupture thermique a 'aide des barrieres isolantes a
base de polyamide.
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- La sécurité aux chutes de personnes :

Pour les ouvrages concernés, les parties vitrées en allege situées dans la hauteur réglementaire de
protection seront équipées de verre de sécurité feuilleté, répondant aux impositions des Normes
NF s'y rapportant (impositions dimensionnelles et de résistance mécanique).

- L'entretien des ouvrages :

Tous les ouvrages comporteront des ouvrants permettant le nettoyage des deux faces de vitrage
depuis l'intérieur des locaux.

Pendant un an apres la réception, I'entrepreneur assurera l'entretien de ses ouvrages et devra,
chaque fois qu'il sera requis, effectuer les révisions qui seraient nécessaires.

Au cas ou, pendant la période de garantie, des défauts apparaitraient notamment dans le
fonctionnement des ouvrants, I'entrepreneur devrait remédier, a ses frais, aux inconvénients
signalés jusqu'a ce que les ouvrages aient été reconnus, par le Maitre d'ceuvre, comme donnant
entiére satisfactions.

4.9 - Protections et nettoyage des ouvrages finis

Protection des ouvrages :

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine devront étre, si nécessaire,
réparées ou renforcées aprés mise en oceuvre et avant exécution des travaux pouvant
endommager les ouvrages.

Des protections locales plus résistantes seront exécutées sur le chantier dans les zones
particulierement exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs
revétements de finition.

Tous les vitrages seront prévus avec des dispositifs temporaires de protection/visualisation,
marques, adhésifs, etc.

Le titulaire du présent lot devra assurer la maintenance des protections jusqu'a la réception.

Réception, nettoyage :

- Travaux avant réception :

Vérification générale portant particulierement sur le bon fonctionnement des parties mobiles
(vérification et réglage des jeux aux jonctions ouvrants/dormants, des piéces de
manceuvre/condamnation), sur I'état des joints entre ouvrants/dormants et de tous les autres
joints visibles et sur I'aspect général des finitions.

-Réception :

Pour les différentes familles d'ouvrages du présent Marché, la réception comportera un contréle
a la fourniture (ce point de contréle pourra étre effectué de maniere systématique pour tous les
ouvrages ou composants lors de la livraison sur le chantier) et un contréle aprés mise en ceuvre.

-Travaux défectueux :

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage pour qui les matériaux, composants, mode d'exécution, etc.
n'étant pas conforme aux prescriptions du présent C.C.T.P, sera considéré comme défectueux et
non recevable.

En cas d'ouvrages défectueux, ceux-ci seront déposés ou démolis et repris avec |'approbation du
Maitre d'CEuvre, aux frais de I'entrepreneur.

- Nettoyage :
En fin de chantier, et aprées avoir retiré le film de protection provisoire, le titulaire du présent lot
devra le nettoyage général de tous ses ouvrages. Il devra tenir compte des recommandations des

fournisseurs quant aux produits a employer afin d'éviter toute détérioration (abrasifs par
exemple).
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Art 5 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES

5.1 - Fournitures et matériaux

Les ouvrages devront posséder un Avis Technique du CSTB en cours de validité. La réalisation des
ouvrages tant dans leur fabrication, que de leur mise en ceuvre sera faite suivant les dispositions
techniques de ce dernier.

Les profilés feront I'objet de contréles de fabrication en continu portant notamment sur la
résistance a la rupture a la tension et a la traction, test de vieillissement, essais au froid, au chaud,
aux différences de températures et aux ultraviolets pour les menuiseries PVC.

Les profils employés seront adaptés aux types de I'ouvrant a réaliser et aux fonctions de dormant
et d'ouvrant. Ils seront dimensionnés pour satisfaire aux exigences imposées par les normes et
réglements, notamment en matiére d’efforts statiques, efforts dus aux effets de la neige et au
vent et en fonction des ouvrages a composer.

lls devront posséder également un certificat de Suivi et de Marquage particulier du CSTB.

Les renforts métalliques ou accessoires devront étre protégés contre la corrosion par électro
zingage lorsqu'ils seront en acier.

L'assemblage d’équipements de métaux de nature différente est interdit afin qu'aucun couple
électrolytique ni effet nocif ne puisse se produire.

Les assemblages seront réalisés a coupe d'onglet, les éléments se joignant aussi parfaitement que
possible. La qualité des assemblages devra pouvoir étre prouvée, notamment par des contrdles
d'usinage, d'assemblage et d'accessoires.

Toute la visserie utilisée sera en acier de qualité inoxydable, les trous de vis, tant pour la
solidarisation des raidisseurs et renforts que pour la fixation des ouvrages seront refermés par des
bouchons PVC dans le méme ton que les éléments.

Les fixations en nombre et en dimensions correspondants a la taille des chassis. lls tiendront
compte des complexes d'isolation et devront transmettre intégralement les efforts des
menuiseries aux ouvrages de structure. Les ruptures de ponts phoniques et thermiques seront
aussi assurées.

Les fabrications proposées devront faire I'objet d'autocontréles en continu et portant notamment
sur les points suivants:
- Controle de la matiere premiére et profilés :

. Point Vicat,

. Résistances a la rupture, a la tension, a la traction,

. Tests au vieillissement,

. Essais au froid, au chaud, aux chocs thermiques,...

. Essais de résistance au rayonnement ultraviolet,

. Etc...

- Controle d'usinage, d'assemblage, d'accessoires :
. Dimensions et qualité des coupes,
. Des résistances de soudure,
. Des ébavurages et des assemblages,
. Qualité et positionnement des écoulements d'eau et des fiches,
. Vérification des joints, du vitrage et des ferrages.
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- Controle des performances :
Par préléevements sur séries avec test sur banc d'essai pour :
. Controle de niveaux d'étanchéités Air, Eau et vent et de résistance au vent,
. Controle de niveaux des isolations thermique et phonique,
. Vérification de la conformité aux normes et aux exigences du niveau de qualité des fabrications.

Dans le cas de fourniture et pose de batis pour les menuiseries extérieures, ils seront traités de la
maniére suivante:

Les batis seront fixés au gros ceuvre par des pattes a scellement, placées si possible a la hauteur
des paumelles de l'ouvrant. Ils seront constitués par deux montants verticaux avec traverse
horizontale supérieure et basse si nécessaire. lls seront en bois massif profilés ou moulurés
d'essence identique a celle utilisée pour les menuiseries. L'assemblage sera soit a enfourchement
et chevillés, soit lamellés collés entre eux.

Les parties en contact avec la magonnerie seront nervurées et les abouts dérasés aux deux faces.

La pose des batis ne s'effectuera que lorsque les travaux suivants seront effectués :

- traits de niveau tracés,

- local nettoyé,

- protection contre les eaux assurée,

- arétes protégées jusqu'a 1,20 m au-dessus du sol par des liteaux,

- parfait équerrage et mesures des passages exécutées par le macon selon les cotes du projet.

L'entreprise du présent lot sera notamment responsable dans I'emprise des facades et autres
ouvrages qui lui sont confiés de :

- L'étanchéité a l'eau,

- L'étanchéité a l'air,

- L'étanchéité phonique,

Par fourniture et mise en place de joints d'étanchéité.

Les accessoires et produits de mise en ceuvre des produits verriers sur menuiseries extérieures
comprendront :

-Toutes feuillures a vitrage avec parcloses,

- Tous calages : cales périphériques, y compris cales d'assise, ainsi que les cales latérales sur les
deux faces,

- Produits d'étanchéité a prévoir pour les deux faces intérieure et extérieure.

Les vitrages employés devront correspondre aux normes Tecmaver et Acotherm.

Les volumes de vitrage seront de type double vitrage isolant, composée de 2 glaces de type Biver
clair ou équivalent enferment une lame d'air déshydratée épaisseur suivant le classement exigé
de la menuiserie. Un cordon double périphérique a base de liants élastiques assure I'étanchéité et
sert d'intercalaire entre les deux glaces.

5.2 - Prescriptions techniques de mise en ceuvre

La fabrication des ouvrages ne pourra étre entreprise qu'aprés accord donné par le Maitre
d'CEuvre et le bureau de contréle, au sujet :

- Des pré-prototypes,

- Des prototypes (en début de chantier et en cours de chantier),
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- Des plans d'exécution (P.E.O),
- Des plans d'atelier et de chantier (P.A.C).

Avant toute livraison sur le chantier, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'aller inspecter en
usine (par sondage) les conditionnements des ensembles menuisés pour vérifier :

- Que les tolérances de fabrication sont respectées,

- Que les mesures prises pour emballer les ensembles sont de nature a assurer un parfait
transport de ces derniers; des calages résilients appropriés (polystyréne expansé ou autres) sont
indispensables pour chaque piéce.

Lors de la livraison sur le chantier, une réception sera effectuée par le Maitre d'CEuvre et pourra
étre réalisée par sondages sur place pour vérifier que les transports n'ont pas engendré de
dommages sur les éléments transportés.

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, devront étre stockés a l'abri des
intempéries et des chocs avec des conditions de stockage permettant d'éviter toute déformation
ou détérioration.

Les dimensions des ouvrages doivent étre conformes aux indications des plans et aux
prescriptions du présent C.C.T.P.

L'entrepreneur devra toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures
exactes des emplacements laissés apres exécution des ouvrages de gros-ceuvre, de magonnerie et
autres corps d'état.

5.3 - Regles d'exécution

Avant toute opération de pose, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer les contréles
suivants :

- Contréle sur l'exactitude des reperes de référence, dans la limite des tolérances admises
(niveaux, nus, axes),

- Controle sur la conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre
posés,

- Controle sur la conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent
permettre le fonctionnement des ouvrages a poser

Toutes les opérations de contrdle mentionnées ci-dessus seront effectuées au fur et a mesure de
I'avancement des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci devra étre signalée sans
retard, afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au
planning.

Tolérances de verticalité suivant les D.T.U. et réglementation en vigueur.

L'entrepreneur doit informer le Maitre d'CEuvre lorsque les tolérances ci-dessus sont dépassées.

Art 6 - Prescriptions techniques diverses

Les quincailleries employées seront conformes aux normes NFP 26.101 a 426 estampillées des
grandes marques de premiere qualité (BEZAULT par exemple).

L'entrepreneur devra prévoir tous articles de quincaillerie nécessaires a la finition compléte de ses
ouvrages et a leur fonctionnement, méme si ceux-ci ne sont pas expressément demandés dans le
descriptif ci-aprés (normes, réglementation, pompiers).

Toutes les serrures seront livrées avec un jeu de trois clés identiques.

Toutes les quincailleries seront garanties trois ans.

La fourniture des bouches d'entrée d'air sera a la charge du lot Climatisation — Ventilation -
Chauffage.
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La pose est assurée par I'entrepreneur du présent lot.

Les bouches seront d’'un modele du commerce et devront bénéficier d'un proces-verbal d’essai
acoustique.

Les entrepreneurs des lots Climatisation, VMC, Menuiseries extérieures et Occultations seront
conjoints et solidaires dans I'obtention des criteres fixés.

Mise en ceuvre pour pose des bouches d'entrée d'air
Les joints de battement devront étre continus sur toute la périphérie des baies.
Implantation suivant nomenclature du BET et plans de facade de I’Architecte.

L'organisation des serrures et clés sera répartie d'une part en différenciant les activités et en
classant les locaux suivant leur nature d'autre part:

- Locaux techniques et rangement

- Locaux communs : Halle et salle

- Locaux sanitaires et vestiaires,

- Portes extérieures

Répartition des combinaisons sur passes :
- 1 passe générale,
- 1 passe partielle.

Etude en collaboration avec le Maitre de I'Ouvrage de cet Organigramme qui prendra en compte
I'ensemble des serrures et clés y compris les portes des autres lots de menuiseries intérieures,
menuiseries extérieures et métallerie.

Art 7 - RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer toutes démarches nécessaires auprés des services
publics et privés concernés.

Il obtiendra accord de ses installations en fournissant I'ensemble des éléments nécessaires a la
bonne exécution de ses ouvrages.

L'entrepreneur sera responsable de la diffusion des documents en relation avec les services
concessionnaires et ce en accord avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

En cas de non-respect avec la réglementation et de toutes demandes mentionnées dans les
C.C.T.P. et plans, I'entrepreneur sera tenu de reprendre ses installations a ses frais.
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B- TRAVAUX RELATIFS AU PROJET

Le carnet de réservations et les détails des seuils et appuis seront a communiquer aux entreprises
concernées dés le début de la période de préparation de chantier.

Artl - MENUISERIE INDUSTRIALISEE ALUMINIUM

L'ensemble des menuiseries extérieures sera traité avec des profils a rupture de ponts thermiques.
Caractéristiques minimales et pose suivant DTU 36.5:

- Suivant étude Thermique jointe au DCE : double vitrage type 44.2/18WE/4 TBE

- vitrage posé sur feuillure a verre drainé avec pareclose intérieure a fixation continue,

- respect des précautions anticorrosion, en particulier interdiction de contact avec I'acier,
- classement d’étanchéité des ensembles : A3, E4, VA2

- résistance thermique : Uf = 3.00 W/m?2.°C

- finition laquée qualité marine (label Qualicoat)

- Teinte : RAL suivant Plan architecte

- Tapée de doublage = 160 mm

= Le présent lot aura la charge de poser les grilles d’entrée d’air suivant indication du lot
Electricité- VMC. (RAL des grilles identiques a celui des menuiseries extérieures).

= Les appuis de fenétres seront protégés par des bavettes en aluminium laqué (RAL idem a
celui des menuiseries extérieures).

= Les portes vitrées et les parties latérales fixes seront pourvues des bandes de vitrophanies
a hauteurs des yeux suivant réglementation en vigueur. (+1.10m et +1.60m du sol fini)

1.1 ENSEMBLE AL 01
Dimension : suivant Plans Architecte.

Ensemble constitué d'un bloc-porte a 2 vantaux, de parties fixes et d’impostes vitrées.
Caractéristiques particulieres bloc-porte :

- Ferme-porte a bras coulissant TS 93, avec limitateur d’ouverture, Dorma ou équivalent sur
ouvrant,

- 2 Butées extérieures inox pour portes lourdes
- 1 seuil aluminium extrudé spécial handicapés,

- Porte grand trafic des Ets KAWNEER ou équivalent, endurance a fournir : 1 million de cycles
(classe 8 de I’échelle EN 642-E),

- Bouton moleté sur Issues de secours
- Baton de maréchal hauteur 30cm : 1 face
- Bandeau ventouse toute hauteur (voir § 1.7 du présent Lot)

Localisation : Entrée principale RDC
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1.2 ENSEMBLE AL 02
Dimension : suivant Plans Architecte.

Ensemble constitué d’un bloc-porte a 2 vantaux et de parties fixes vitrées. Caractéristiques
particuliéres bloc-porte :

- Ferme-porte a bras coulissant TS 93, avec limitateur d’ouverture, Dorma ou équivalent sur
ouvrant,

- 2 Butées extérieures inox
- 1 seuil aluminium extrudé spécial handicapés,

- Porte grand trafic des Ets KAWNEER ou équivalent, endurance a fournir : 1 million de cycles
(classe 8 de I’échelle EN 642-E),

- Béquille double
- Bouton moleté sur Issues de secours

Localisation : Etage club-House : terrasse accessible

1.3 ENSEMBLE AL 03
Dimension : suivant Plans Architecte.

Ensemble constitué d’un bloc-porte a 2 vantaux et d'une imposte vitrée. Caractéristiques
particulieres bloc-porte :

- Ferme-porte a bras coulissant TS 93, avec limitateur d’ouverture, Dorma ou équivalent sur
ouvrant,

- 2 Butées extérieures inox pour portes lourdes
- 1 seuil aluminium extrudé spécial handicapés,

- Porte grand trafic des Ets KAWNEER ou équivalent, endurance a fournir : 1 million de cycles
(classe 8 de I’échelle EN 642-E),

- Baton de maréchal hauteur 30cm : 1 face
- Bouton moleté sur Issues de secours

Localisation : RDC : zone Padle

1.4 GRILLES D’ENTREE D’AIR AUTOREGLABLES

Grilles a mettre en place sur la traverse haute du bati dormant ou de |'ouvrant, selon le cas. Grilles
autoréglables, avec régulateur et moustiquaire : grilles de 30m3/h dans les piéces séches ou selon la
destination de la piéce, grille de 60m3/h ou 2 grilles de 30m3/h. Les ouvrages comprendront tous
dispositifs accessoires nécessaires tels que petites gaines a travers le profilé tubulaire, et autres.
Coordination avec Lot Electricité-VMC. RAL idem a celui des menuiseries extérieures.

1.5 PROTECTION DES OUVRAGES

L’'ensemble des ouvrages aluminium sera livré avec un film de protection. Pour la réception de
chantier, I'entreprise du présent lot devra I'enléevement de ces films, a savoir que toutes pieces
déformées, éraflées, seront remplacées aux dépens du présent lot.
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1.6 PORTE PROVISOIRE DE CHANTIER

Fourniture et mise en ceuvre d'un ouvrant provisoire selon phasage des travaux. Fermeture par
cylindre de sureté a clé. Fourniture d’une clé de chantier a chaque intervenant du projet. Compris
dépose, déplacement et repose éventuel selon avancement des travaux et phasage de chantier.

Localisation : 1 unité : parvis entrée principale RDC

1.7 BANDEAU VENTOUSE
Fourniture et pose de bandeau ventouse pour verrouillage électromagnétique.

- Montage vertical
- Poignée-bandeau d’hauteur d’huisserie

- RAL suivant catalogue du fabricant

Chaque ensemble de poignée bandeau comprendra :
- 1 profil avec contre-plaque et poignée de tirage intégrée
- 1 profil pour verrouillage
- 1 verrouillage pré installé et pré cablé
- 1 bornier de raccordement modifiable
- Bouchons en aluminium de finition

Poignée ergonomique permettant une prise en main naturelle confortable et efficace, mais surtout
une fixation sur I'huisserie aisée, pratique et rapide. Le profil de finition venant se positionner de
facon simple et solide apreés la fixation du profil principal.

Profil de poignée de faible encombrement pour éviter de déborder sur la parclose ou bien le vitrage.
Le profil pour verrouillage, possédera une gorge pour une fixation aisée invisible et sans caches vis.

- Y compris fourniture et pose d’'une alimentation non secourue. Compatibilité suivant
bandeau chiffré.

Localisation : Porte Hall entrée RDC : ALO1

Art.2 - NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS PROPRES AU LOT
L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail a 'avancement.
Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge a I'avancement.

CCTP N°05- Lot Menuiseries Extérieures 25



