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A-DISPOSITIONS PARTICULIERES & ETENDUE DES TRAVAUX

Art 1 - PREAMBULES

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer de I'homogénéité et de la définition d'ensemble de la
procédure qui lui incombe, notamment en ce qui concerne les travaux indécelables au présent
programme. L’entrepreneur devra inclure dans son offre toute sujétion nécessaire a la parfaite
finition des ouvrages a sa charge, dans le respect des normes en vigueur et des régles de I'art.

Art 2 - GENERALITES ET ADAPTATION AU SOL - CONTRAINTES
Suivant Etude Géotechnique G1+G2 AVP réalisée par FONDASOL Réf. ANB.18-0223 datée du
05/10/2018.

Art 3 - PRESENTATION DU PROJET
Le projet a pour but la construction d’une salle de tennis et d'un club-House sur la commune de
GUIPAVAS.

Art 4 - IMPLANTATION

Avant de réaliser son implantation, I'entrepreneur devra s'assurer auprés du Maitre d’ceuvre, que
I'implantation portée au plan de masse n'a pas subi de modifications.

Il devra vérifier les cOtes du terrain et faire part au Maitre d’ceuvre des erreurs qu'il pourrait
éventuellement rencontrer.

Art 5 - DESIGNATION DES OUVRAGES
Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent (sans que cette liste soit limitative) :
- Lestravaux préparatoires
- Lerégalage de terre végétale
- Engazonnement
- Plantations de haies

Art 6 - PRISE DE POSSESSION DES LIEUX ET EXECUTION DES TRAVAUX
L'entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur place avant de chiffrer son offre de prix. Il devra
comprendre dans sa proposition de prix tout ce qui est nécessaire a la parfaite exécution des travaux,
y compris toutes sujétions d'approvisionnement, de mise en ceuvre et nettoyage / repli de fin de
chantier.
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B- PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Art 1 - PIECES A FOURNIR A L’APPUI DE LA PRESENTE OFFRE

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude complete des
ouvrages a réaliser soumise a |I'approbation de I'Architecte, du Maitre d'ceuvre et du Bureau de
Controle. Cette étude doit comprendre les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :

-Plans de principe des ouvrages.

-Besoins pour réservations éventuelles a fournir aux autres corps d'état.
-Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.
-Référence, qualité et provenance des produits et procés-verbaux.

EN COURS DE CHANTIER :

-Plans d'exécution des ouvrages.
-Certificat de provenance des matériaux et composants
-Proces-verbaux

A LA FIN DES TRAVAUX :
- Les plans de récolement.

- Pour la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'ouvrage I'ensemble des
plans réellement exécutés avec la mention DOE.

Art 2 - PLANS D’EXECUTION

L'entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la Maitrise d’CEuvre et du
Bureau de Contrdle et ce, avant toute réalisation.

Ce n'est qu'apres accord écrit pour la Maitrise d’CEuvre et du bureau de contréle que I'entreprise
pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les
Proces-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations.

En fin de chantier I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et
les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maitre d'Ouvrage a la réception des
travaux.
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C- TRAVAUX RELATIFS AU PROJET

Art.1 - ESPACES VERTS

L'entrepreneur du Lot « Terrassement — VRD » devra livrer les futures zones d’espaces verts
nivelées a la cote - 0.10 ml par rapport aux niveaux finis des bdtiments. Rattrapage jusqu'au niveau
des bordures et sur toutes les limites de mitoyenneté des différentes parcelles. Y compris jonctions
et raccords avec talus existants.

Le régalage final et la préparation des sols seront réalisés par le présent Lot.

Avant décompactage, la terre végétale sera étalée jusqu'aux limites du batiment, des voies et
parkings (épaisseur minimale de 30cm). Aprés décompactage, travail de la terre au motoculteur et au
croc pour mise en forme définitive des espaces verts. Enlevement des cailloux. Les déchets seront
évacués aux décharges publiques a I'avancement. Aucun apport de terre végétale ne sera prévu par
la maitrise d’ouvrage.

Toutes traces de terre végétale sur les facades devra étre nettoyées par le présent entrepreneur
(nettoyage a I'acide dilué sur les facades enduites). Le régalage final et la préparation des sols seront
réalisés par le présent Lot.

Selon Plan de Masse

Engazonnement comprenant :
- Fourniture d'engrais
- Griffage
- Fourniture et semis de gazon a raison de 4 kg a l'are
- Roulage.

Fourniture et préparation du mélange gazon rustique composé de :
- 40% de Ray grass anglais
- 30% Fétuque rouge gazonnant Hight Light
- 20% Fétuque ovine
- 5% Paturin des Pres. 5% Agrostis

L’engazonnement proprement dit sera réalisé manuellement sur les surfaces de faible largeur et par
tout moyen mécanique sur les autres surfaces, a condition que le dosage et la répartition homogene
des graine soit respectés.

Roulage exécuté trés soigneusement de fagcon a aplanir les faces du sol. En aucun cas, le terrain ne
devra présenter de trous ou d’inégalités qui pourraient rendre la levée de graines irréguliéres.

Les semis seront effectués idéalement entre le 15 Avril et le 15 Octobre et selon les directives du
Maitre d'ceuvre, en tenant compte des conditions météorologiques. Les semis ne seront pas
effectués en période de gelée, de forte chaleur, de sécheresse ni de forte pluie.

Selon Plan de Masse.
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Sans objet.

Plantation d'arbustes, taille 50/60, a racines nues ou en motte, comprenant fourniture, terrassement
de dimension suffisante, apports éventuels d'éléments fertilisants et de reprise, mise en place,
arrosage. Le sol sera recouvert d’un film de paillage biodégradable avant la plantation des arbustes.
Ancrage au sol régulier. Espacement d’un metre en chaque plant.

Nivelage et reformage des cuvettes d’arrosage, maintenance du tuteurage, masticage des blessures
éventuelles. Les tuteurs seront enfoncés dans le sol avant mise en place du végétal.

- L’'objectif étant de créer une biodiversité riche et colorée sur une longue période de I'année.

- L'entretien sera limité et les plantes locales privilégiées.

- Variétés diverses.

- Espacement calpiné suivant variétés proposées.

- Volumes, hauteurs et couleurs a moduler pour rythmer et dynamiser la haie.
Localisation : périphérie de la réserve incendie aérienne.

Sur linéaire de talus créé par le Lot VRD

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de baches géotextile de couleur marron,
130gr/m?2, suivant agrément du maitre d’ceuvre.

- L'entrepreneur du Lot VRD devra la mise en forme de talus, en ne réalisant pas de pente trop
forte et en incluant toute sujétion nécessaire a la bonne tenue des talus. Ces talus seront
constitués des déblais recouverts de minimum 30 cm de terre végétale.

- Arase supérieure du merlon par rapport au niveau engazonné = 1.50m.

Localisation : suivant Plan de Masse : sud de la parcelle

Intervention sur la couche de forme due au Lot Terrassements / VRD. Réalisation d’un dallage en
béton désactivé, rincé au jet haute pression afin de rendre les granulats apparents, compris sujétions
de protection des ouvrages. Les différents granulats seront soumis pour accord a I'architecte avant
mise en ceuvre.
Protection au préalable des abords par pulvérisation ou application d’'un produit adéquat a
I"appréciation de I'entreprise.

- Réalisation du sciage pour permettre le mouvement du béton.

- Epaisseur minimale de 0.12m, dosé a 330 kg/m? comprenant toute sujétion de coffrage.

- Y compris béches périphériques.

- Pentes et dévers suivant Normes d’accessibilité en vigueur.
Selon Plan de Masse : parvis entrée principale
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1.7 REVETEMENT TYPE STABILISE

Intervention sur la couche de forme due au Lot Terrassements / VRD.

Réalisation d’un sol stabilisé comprenant la fourniture et mise en ceuvre de sable stabilisé sur une
épaisseur finie de 10cm, granulométrie 0/3. |l sera arrosé avant compactage. Le sable sera de couleur
beige proposé par I'entrepreneur et agrée par le maitre d'ouvrage et le Maitre d’ceuvre qui pourront
demander de réaliser une planche d'essai.

Mode d'exécution des travaux : les sols stabilisés seront exécutés a la main, apres réglage, le sable
sera soigneusement compacté a la plaque ou au cylindre vibrant avec arrosage du terrain. Mise en
ceuvre suivant Régles de I’Art et DTU.

Selon Plan de Masse. Y compris raccord avec cheminement existant c6té vélodrome.

Art.2 - COORDINATION
L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des éléments descriptifs du Lot VRD et
GROS-OEUVRE, en ce qui concerne les limites de prestations et les futures coordinations a envisager.

Art.3 - NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Juste avant réception, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage des facades (traces de terres
ou éclaboussures). L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail a
I'avancement. Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge.
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Art.4 - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

La manutention et le levage des arbres seront effectué avec des engins de type approprié, avec le
plus grand soin. Les souches des arbres seront enterrées a la méme profondeur qu'ils étaient a la
pépiniére, leurs racines seront entourées de terre meuble et fine, de maniére a ce qu'il ne se crée
aucun vide. L'entrepreneur devra procéder ensuite a un arrosage approprié pour favoriser une
bonne adhérence entre le sol et les racines.

- Espéce locale connue. Arbre 3 tige 10/12. Dimension de la fosse : +/- 1.00m3

- Fourniture et pose de tuteur en chataignier ¢ 35/50mm jusqu'a 1,00 m. L'entrepreneur du
présent lot devra le maintien et la fixation de végétaux, compris tous les colliers caoutchouc
nécessaires.

- Undrain annelé pour I'arrosage a la racine sera installé au pied de chaque arbre. Il sera
enterré en anneau au niveau des racines. Une extrémité remontera au pied de I'arbre pour
I"apport d’eau. Elle sera fermée par un bouchon en grillage fin galvanisé pour éviter que le
drain ne s’obstrue.

Selon Plan de Masse Architecte : 20 unités

L'entrepreneur du présent lot devra faire connaitre I'origine des graines utilisées dans les mélanges
pour engazonnement. Les conditions auxquelles les graines devront satisfaire sont les suivantes :
- les graines seront pures, correspondant bien au genre, espéce et variété demandés et bien
constituées dans toutes leurs parties,
- d’une bonne faculté germinative (graine de 1ére année si possible et de 2éme au maximum),
- exempte de toute graine étrangere, garantie d’absence de cuscute.
Les mélanges seront constitués en groupant, d'une part les espéces a grosses graines et d'autre part
les especes a graines fines de maniére a obtenir un semis homogéne. Ces semences seront certifiées.
Composition pour prairie fleurie (ensemencement de I'étendue ouverte) :
Ce mélange comprend une base de graminées, 30% de fleurs sauvages dont 5% d’annuelles qui
garantissent la floraison dés la premiére année.
La pérennité du mélange est bien supérieure a 5 ans. Elle dépendra de la bonne mise en ceuvre et de
I'entretien.
Composition (indicative):
Festuca rubra rubra, Agrostis tenuis, Poa pratensis, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Daucus
carota, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Centaurea thuillieri, Malva
moschata, Origanum vulgare, Prunella vulgaris, Geranium pyreneicum, Silene latifolia alba, Papaver
rhoeas, Centaurea cyanus, Chrysanthemum segetumet Agrostemma githago
Selon Plan de Masse Architecte — Forfait de 300m?
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En lieu et place du béton lavé décrit au paragraphe 1.5 du présent CCTP, chiffrer la réalisation d’un
béton de 12cm d’épaisseur finition imprimé. Ce poste comprend la fourniture et la mise en ceuvre
d’un revétement en béton imprimé :

Soit :

- La fabrication, le transport et la mise en ceuvre de béton C25/30 XF2 fibré dosé a 330 Kg de
ciment CEM | 52,5. Ce béton comportera un plastifiant et un entraineur d’air, des fibres
polypropyléne 3 raison de 0,90kg/m3

- Laréalisation des coffrages latéraux
- La protection des ouvrages tels que fagades, regards, bouches a clefs...
- La mise en ceuvre du béton, le tirage et le lissage

- La fourniture et la mise en ceuvre d’'un durcisseur de surface coloré (couleur au choix du
maitre d’ceuvre)

- La fourniture et la mise en ceuvre d’un talc de démoulage coloré (couleur au choix du maitre
d’ceuvre)

- La réalisation de I'empreinte avec des moules polyuréthane avec motifs standard. Les
modeles et la fourniture des moules polyuréthane sont a la charge du présent Lot.

- Laréalisation des joints de retrait réalisés par sciage sur 1/3 de I'épaisseur de la dalle
- Laréalisation des joints de dilatation avec profil en Inox, laiton, etc....
- L’application d’une résine de protection aspect mate.

Selon Plan de Masse Architecte : parvis d’accés au club-House
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