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A- GENERALITES

Art. 1 - PREAMBULES

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer de I'homogénéité et de la définition d'ensemble de la
procédure qui lui incombe, notamment en ce qui concerne les travaux indécelables au présent
programme.

L'entrepreneur devra inclure dans son offre toute sujétion nécessaire a la parfaite finition des
ouvrages a sa charge, dans le respect des normes en vigueur et des régles de I'art.

Art. 2 - PRESENTATION DU PROJET

Le projet a pour but la construction d’une salle de tennis et d’un club-House sur la commune de
GUIPAVAS.

Art. 3 - PREAMBULES
Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux du Lot SERRURERIE.
Les travaux a réaliser sont :

- Fourniture et pose de garde-corps

- Fourniture et pose de mains courantes.

- Fourniture et pose de porte d’issue de secours

Art. 4 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Documents normatifs
Tous les travaux entrant dans la composition du présent lot sont a réaliser selon les regles définies
dans les documents suivants :
- Toutes les normes NF A sur les produits sidérurgiques, notamment celles relatives aux
traitements des états de surface.
- Toutes les normes NF P 26 relatives a la quincaillerie.
- NF P 01101 - Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction.
- NF P 22471 - Assemblages soudés - fabrication.
- NF P 22 800 - Préparation des pieces en atelier.

- Les EUROCODES :
Euro code 0 : Base de calcul des structures,
Euro code 1 : Actions sur les structures,
Euro code 2 : Calcul des structures en béton,
Euro code 3 : Calcul des structures en acier,
Euro code 4 : Calcul des structures mixtes acier / béton,
Euro code 5 : Calcul des structures en bois,
Euro code 6 : Calcul des ouvrages en magonneries,
Euro code 8 : Calcul des structures pour leur résistance au séisme,

Outre les normes et DTU précités, la qualité des matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages
devra répondre aux caractéristiques et conditions contenues dans les documents suivants :
- Spécifications contenues dans l'ouvrage "Sécurité contre I'Incendie", édité par le Journal
Officiel, brochure N° 1 011.
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- Recommandations du Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (C.T.1.C.M).

- Recommandations de I'Office Technique pour I'Utilisation de I'Acier (O.T.U.A).

- Regles d'installation portes coupe-feu de juillet 1985 (assemblée pléniere des sociétés
d'assurance contre l'incendie et les risques divers).

- Décret n®90-567 du 5 juillet 1990 relatif aux portes automatiques de garage.

NOTA : Les matériaux ou matériels entrant dans la composition des ouvrages doivent étre
accompagnés de
- Notices Techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des différents
composants : Profilés en alliage légers, panneaux de remplissage, quincaillerie, etc...
- Spécifications fournies par les Producteurs ou les Chambres Syndicales.
- Avis Techniques du C.S.T.B.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent étre soumis a I'accord préalable du
Maitre d'CEuvre et faire I'objet :
- Soit, d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par I'A.F.A.C. et respectant les réserves
de cet organisme.
- Soit, d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de controle agréé.

Performances des ouvrages

Métaux

Tous les matériaux seront exécutés soit en profilés normaux ou profilés spéciaux, soit en tble, soit en
tube, selon les spécifications indiquées dans la description des ouvrages.

Acier

L'acier utilisé E.24.2 pour laminés marchands, tbles, plats et barres laminés a chaud sera conforme
aux dispositions des normes s'y rapportant.

Les dimensions, caractéristiques et tolérances dimensionnelles seront conformes aux normes
francaises en vigueur. L'acier utilisé dans les assemblages ne devra pas présenter de traces de
piquage ou de rouille plus importante que celles de la qualité "C" de la norme suédoise SIS 055900,
éditée par AFNOR.

Aciers inoxydables (accessoires divers)
Les aciers inoxydables utilisés seront du type chrome - nickel 18.10. Les nuances de cette catégorie
sont AlSI 304 et AISI 302 (26 CN 18.09, Z10 CN 18.09).

Alliage d'aluminium

Les profils seront conformes aux normes AFNOR et, en particulier, les normes N.F.A. 57.312 et 50.411
concernant les profils en alliage léger filé et N.F.A. 57.702 concernant les pieces moulées en alliage
d'alu.

Les toles pliées et formées seront conformes aux normes NF A 02.004 et NF A 02.104.

Visserie
Toute la visserie et la boulonnerie, visible ou non, sera en acier inoxydable.

NOTA : Dans tous les cas de jonction entre pieces en alliage léger et pieces en métaux susceptibles de
donner lieu a un couple électrolytique, il est prévu une interposition de matériau ou produit isolant
(rondelles, peinture bitumineuse, film plastique, etc.)

Aciers bruts :
La protection comprend, soit :
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Type 1 - Dégraissage, décapage, décalaminage, - Une couche de primaire antirouille, - Retouches
apres pose. - Peinture de finition en 2 couches. T
- Type 2 - Galvanisation au trempé suivant norme NF en vigueur.

Fixations des ouvrages

Le présent Lot aura implicitement a sa charge la fixation parfaite de tous les ouvrages de son marché,
par tous moyens adéquats en fonction des conditions particulieéres rencontrées.

L'entrepreneur aura donc a prévoir dans son offre, en fonction du type d’ouvrages, de leur
disposition par rapport aux éléments supports, de la nature de ces supports, etc... tous les ouvrages
de fixation nécessaires, quels qu’ils soient, pour assurer dans tous les cas un maintien parfait et
durable.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au
Maitre d’CEuvre et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes les modifications qu’il jugera
nécessaires.

Qu'elles soient exécutées au chalumeau ou a l'art électrique, les soudures seront toujours faites
jusqu'au cceur des éléments soudés. Ensuite, elles seront soigneusement ragréées a la lime et a la
meule, pour faire disparaitre toutes les bavures ou coulures de métal.

Protection des ouvrages exécutés

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine doivent étre, si nécessaire,
réparées ou renforcées apres mise en ceuvre et avant exécution des travaux pouvant endommager
les ouvrages. Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier dans les zones
particulierement exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs revétements
de finition.

Le titulaire du présent lot doit assurer la maintenance des protections jusqu’a la réception.

Nettoyage

En fin de chantier, le titulaire du présent lot doit le nettoyage général de tous ses ouvrages. Il doit
tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits a employer afin d’éviter
toute détérioration (abrasif par exemple).
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A- PRESTATIONS A LA CHARGE DU
PRESENT LOT

Art.1 - PIECES A FOURNIR A L’APPUI DE LA PRESENTE OFFRE

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude compléete des
ouvrages a réaliser soumise a I'approbation de I'Architecte, du Maitre d'ceuvre et du Bureau de
Controle. Cette étude doit comprendre les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :

e Plans de principe des ouvrages.

e Besoins pour réservations éventuelles a fournir aux autres corps d'état.
e Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.

e Référence, qualité et provenance des produits et proces-verbaux.

EN COURS DE CHANTIER :

e Plans d'exécution des ouvrages.

o Notes de calcul.

e Certificat de provenance des matériaux et composants
e Proces-verbaux

A LA FIN DES TRAVAUX :

e Pour la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'ouvrage
I'ensemble des plans réellement exécutés avec la mention DOE.

Art.2 - PLAN D’EXECUTION
L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la Maitrise d’CEuvre et du
Bureau de Controdle et ce, avant toute réalisation.

Ce n'est qu'apres accord écrit pour la Maitrise d’CEuvre et du bureau de contréle que I'entreprise
pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les
Proces-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations.

En fin de chantier I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et
les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maitre d'Ouvrage a la réception des
travaux.

Art.3 - RELEVE DE MESURE
L'entreprise doit se rapprocher de chaque entreprise afin de communiquer et vérifier les
réservations lui incombant.

CCTP N°06 — Lot Serrurerie 5



Construction d’une salle de Tennis a Guipavas mercredi 27 mars 2019

C- TRAVAUX RELATIF AU PROJET

Art 1 GARDE-CORPS & MAINS-COURANTES

1.1 Garde-corps droit extérieur : finition galvanisée
Fourniture et pose de garde-corps finition acier galvanisé fixés coté intérieur des acroteres par des
pattes type S en acier de fagcon continu comprenant :

- Main courante métallique diam. 42

- Lisses intermédiaires diam. 15

- Poteaux fer plat 60/15

- Trame suivant Plan Architecte

- Garde-corps livrés finis d'usine avec protection a enlever en fin de chantier.

- Pose suivant DTU en vigueur

Sujétions particulieres :
= Note de calcul du garde-corps et de la fixation a fournir a I'exécution.
Localisation : R+1 du club-House : toiture terrasse accessible

1.2 Garde-corps intérieur : finition galvanisée
Fourniture et pose de garde-corps finition acier galvanisé comprenant :
- Main courante métallique diam. 42
- Lisses intermédiaires diam. 15
- Poteaux fer plat 60/15
- Trame suivant Plan Architecte
- Garde-corps livrés finis d'usine avec protection a enlever en fin de chantier.
- Pose suivant DTU en vigueur
- Fixation via platines
- Pose a I’anglaise

Sujétions particuliéres :
= Note de calcul du garde-corps et de la fixation a fournir a I'exécution.
Localisation :

Garde-corps droit : pour éviter chute verticale du R+1 vers 1° volée escalier BA intérieur.
Palier de I’escalier BA intérieur

Garde-corps rampants : Volées de I’escalier BA intérieur

1.3 Garde-corps rampants extérieur : finition galvanisée
Fourniture et pose de garde-corps finition acier galvanisé comprenant :
- barreaudage par montants verticaux en fer plat, section : 40 x 10 mm, hauteur : 1,05 m
- lisse horizontale en fer plat, section : 50 x 10 mm
- lisse basse en fer plat, section : 40 x 10 mm,
- main courante en tube acier diamétre 42 mm
- fixation par platines métalliques scellées dans support béton,
- protection de I’'ensemble par galvanisation a chaud exécutée en atelier sur préparation,
compris retouche éventuelle sur chantier,
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Sujétions particuliéres :

= Note de calcul du garde-corps et de la fixation a fournir a I'exécution.

= Espacements, hauteur de vide autorisé, etc... suivant Normes en vigueur.
Localisation : Garde-corps rampant pour escalier extérieur menant a la terrasse du R+1 : pour
traiter hauteur des 5 premiéres marches

1.4 Main courante : finition galvanisée
Fourniture et pose par le présent lot de main-courantes en acier galvanisé comprenant :
- Fer plats, rondins, main courante diametre 42 mm, Sous-lisses horizontales
- Les extrémités des mains courantes seront bouchées par une piece métallique soudée.
- Traitements des extrémités ou embout pour facon de manchon de dilatation, ou de crosse.
- Lafixation sur les murs sera faite a I'aide d'une platine boulonnée
- Pose suivant DTU et normes en vigueur.
Localisation : Volées d’escaliers BA intérieur : des 2 cétés.

Y compris continuité sur palier intermédiaire.

Volée droite escalier extérieur : pour continuité avec poste 1.3 ci-dessus

Art 2 ESCALIER EXTERIEUR :

2.1 Volée droite : finition galvanisée
Fourniture et pose d’un escalier de secours finition acier galvanisé comprenant :
- Marches en toles pliée, finition damier
- 'Y compris contremarches
- Palier en tole pliée gaufrée
- Garde-corps rampants décrits ci-dessus
- Main-courante en tube acier décrite ci-dessus
- Y compris toutes sujétions de cintrage et raccord avec garde-corps du § 1
- Recouvrement de la coiffe d’acrotére en téle pliée finition damier
Prévoir fourniture, pose et dépose de protections adaptées et pertinentes de ces ouvrages.
Localisation : Volée droite escalier extérieur.
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Art 3 BLOC-PORTE METALLIQUE

3.1 Extérieur & intérieur
Fourniture et pose de bloc-porte métallique galvanisé thermolaqué en usine, comprenant :
Ensemble tout acier du commerce,
- Huisserie métallique
- Porte double peau. Pose en tunnel
- Parements en téle d’acier galvanisée thermolaquée, RAL suivant choix architecte
- Trois paumelles universelles encastrées et soudées
- Ouvrant avec cadre rigide et écharpe de renforcement,
- Butoir de porte type COMUNELLO FRATELLI 202
- Ferme porte hydraulique type GR400 (RAL identique a celui de la porte)
- Barre anti panique type push-Barre
- Cadre en recouvrement intérieur et extérieur.
- Pose, réglage du bloc porte, scellements de pieds et pattes, profilés d'étanchéité et de
parachévement, joints périphériques.
- RAL: a définir par la maitrise d’ceuvre
- Crémone auto-mortaisé et béquille sur semi-fixe pour les portes 2UP
Toutes protections nécessaire et pertinente durant la phase chantier.
Localisation : Issue de secours de la Halle de sports : 1UP et 2UP

Portes d’acceés aux locaux rangements intérieurs & extérieurs (1UP et 2 UP)

3.2 Porte grillagée intérieure
Fourniture et pose d’une porte grillagée en acier galvanisé a mailles soudés, fil diam. 6 mm
comprenant :
- Dormant en corniéres 50 x 30.
- Ouvrant en tube 40 x 40 et 60 x 40 pour montants centraux
- 1traverse intermédiaire en tube 40 x 40
- Remplissage en grillage serrurier a mailles de 100 x 50, fils de 6
- Serrure a canon européen
- Béquille double
- Butoirs caoutchouc
- Dimensions : suivant plan architecte
LOCALISATION : Locaux rangement

3.3 Porte grillagée extérieure
Fourniture et pose d’une porte grillagée en acier galvanisé a mailles soudés, fil diam. 6 mm
comprenant :
- Dormant en cornieres 50 x 30.
- Ouvrant en tube 40 x 40 et 60 x 40 pour montants centraux
- 1traverse intermédiaire en tube 40 x 40
- Remplissage en grillage serrurier a mailles de 100 x 50, fils de 6
- Serrure a canon européen
- Béquille simple et bouton moleté
- Butoirs caoutchouc
- Dimensions : suivant plan architecte
LOCALISATION : au niveau de la 6°™ marche de 'escalier métallique extérieur
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Art 4 PORTE SECTIONNELLE

4.1 Porte sectionnelle : manuelle
Fourniture et pose d’une porte sectionnelle des Ets LA TOULOUSAINE ou équivalent techniguement
comprenant :

Tabliers isolés : Panneaux double face en acier avec articulation anti-pince doigt (APD).
Aspect extérieur : Lisse
Aspect intérieur : Rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010.
Epaisseur des panneaux = 40 mm.
Isolation :
Coefficient U du panneau = 0.51W/m2K.
Mousse de polyuréthane (sans CFC).
Protection des panneaux :
Galvanisation par procédé Sendzimir.
Couche primaire polyester de 10 microns.
Laquage polyester de 25 microns (RAL 9010).
Finition : gris
Systeme de verrouillage : Verrou latéral et poignée intérieure. Sans possibilité d’ouverture
depuis I'extérieur de la salle.
Manceuvre : manuelle par tirage direct
Type de levée : verticale. Aucun élément de la porte (rails, coulisses, treuils, etc..) ne sera
toléré dans le volume de jeux des terrains de tennis, suivant réglementation de la FFT.
Etanchéité :
2 joints a levre, montes sur les rails verticaux.
1 joint a lévre sur le panneau haut
1 joint a double lévre sous le panneau bas.
Dimensions : 2.50x2.50m ht

Localisation : A I’extrémité des allées BA inter-cours : PS 01 & PS 02

Art 5 POTEAUX TUBULAIRES GALVANISES

5.1 Entrée principale
Fourniture et pose de poteaux tubulaire galvanisés comprenant:

Poteaux en tubes ronds en acier galvanisé

Fixation sur massifs BA par platines.

Sujétions d’inclinaison suivant Plans architecte

Capotage extrémité haute

Coordination avec le Lot Gros-CEuvre.

Toutes protections nécessaire et pertinente durant la phase chantier. Y compris dépose en
fin de chantier.

Localisation : entrée principale
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Art 6 GRILLE DE VENTILATION :

6.1 VB/VH
Fourniture et pose de grilles préfabriquées a partir de profils métalliques en acier galvanisé,
comprenant :
- 1 cadre en profil corniere.
- 1 ensemble démontable formé d'un cadre et d'une grille en élément de profil chevron pare-
pluie spécial.
- Grille laiton intérieure pare-insectes et anti-rongeurs.
- Fixation par pattes avec chevilles et vis.
- Section : 30x30cm
Localisation : A intégrer a I'ossature bois au R+1 du club-House : pour ventiler la terrasse intérieure
inaccessible. 1 VB & 1 VH

Art.7 NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS PROPRES AU LOT
L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail a 'avancement.
Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge a I’avancement.
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