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A- DISPOSITIONS PARTICULIERES ET ETENDUE DES TRAVAUX

1.1 - Dispositions générales

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible.

Si ce n'était pas I'avis de I'entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brieveté ou de
I'absence d'une prestation, et ce pendant ou apres la période d'exécution. Il lui appartiendra donc
de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition : en tout état de
cause, jamais apres la remise de celle-ci.

Il devra dans ce laps de temps, indiquer au Maitre d'CEuvre, toute erreur oubli ou défaut de
concordance entre les plans, le devis descriptif et le devis quantitatif, s'il lui en a été fourni un.

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il ait obtenu les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, et qu'il se soit engagé a exécuter ceux-ci dans les Régles de I'Art, quand
bien méme il lui semblerait qu'ils ne soient pas parfaitement prévenus et définis dans les
documents d'appel d'offre et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix
convenus, qui ne serait et ne pourrait d'ailleurs étre financé.

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de
leur concordance tant entre les divers plans.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il acceptera les lieux tels qu'ils
sont. Il devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur
lesquels il aura a travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devrait en demander l'inscription

en Procés-Verbal a l'architecte ou a l'inspecteur de travaux, avant tout commencement
d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

Suivant le Cahier des Clauses Administratives Particulieres CCAP, |'entrepreneur sera responsable
de tous les dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des
intempéries: gel, déshydratation, etc. Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartiendra de
prendre toutes les précautions utiles :

- Protections diverses, bachages etc.

- Protection contre le vol,
Qui seront implicitement contenues dans sa proposition.
Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son
chantier.

1.2 - Etendue des travaux
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra :
- Lafourniture et pose des faux-plafonds démontables du projet

L'entrepreneur ne devra commencer aucun travail sans avoir au préalable, au cours des réunions
de chantier périodiques, soumis au Maitre de I'ouvrage et a l'architecte, I'échantillonnage des
matériaux et matériels a mettre en ceuvre.

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux, décrits ou non, découlant
implicitement des plans et des pieces écrites. Toutes les non correspondances trouvées sur divers
plans ou entre les plans et les documents écrits ou encore entre les plans et I'exécution seront
portées rapidement a la connaissance du Maitre d’CEuvre pour une décision. L'entrepreneur se
conformera a cette décision sans aucune plus-value pour le Maitre d’ouvrage.
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Il devra se rendre sur les lieux avant la remise de son offre afin de tenir compte des lieux existants
ainsi que de toutes les contraintes qu’il risquerait de rencontrer. L’entrepreneur devra examiner
attentivement les plans d’architecture et des autres corps d’état, ainsi que les documents écrits
respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses travaux et installations qu’il
devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures demandées, compte tenu
de ces conditions.

Art 2 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS ET NON
CONTRACTUELS

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

e|les documents techniques applicables aux travaux de plafonds suspendus ;

¢ les Normes francaises homologuées (NF) ;

eles regles d'exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers
des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en
particulier :

-norme NF P 68-203-1 Travaux de mise en ceuvre - Plafonds suspendus (Référence DTU 58.1 -
CCT);

- NF P 68-203-2 Travaux de mise en ceuvre - Plafonds suspendus - Marchés privés (Référence DTU
58.1 - CCS).

¢ |le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et
protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public article L. 123.1 a L. 123.2, articles R. 123.1 a R. 123.55
(arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;

ele guide de l'isolation par l'intérieur des batiments d'habitation du point de vue des risques en
cas d'incendie (cahier du CSTB n° 206)

Les lois et textes ministériels :

-A 31-01-86 arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie des batiments
d'habitation ;

I'aptitude a 'usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié
et la directive 89/106/CEE, arrétés portant application :

- A 08-08-05 (11) arrété du 8 ao(it 2005 portant application pour les plafonds.

le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Art 3 - PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Travaux a prévoir :

- La fourniture, le transport, la mise en place de I'ensemble du matériel, le raccordement de tous
les organes nécessaires au bon fonctionnement des installations demandées dans le présent
descriptif y compris tous cahiers des charges complémentaires au dossier.

- Enlevement des gravats provenant des travaux de |'entreprise du présent lot.

- La réparation des dommages causés aux installations sur des travaux des autres corps d'état.
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3.1 - Pieces a fournir a I'appui de la présente offre

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude complete des
ouvrages a réaliser soumise a I'approbation de I’Architecte, du Maitre d'ceuvre et du Bureau de
Controle. Cette étude doit comprendre les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :

- Plans de principe des ouvrages.

- Besoins pour réservations éventuelles a fournir aux autres corps d'état.
- Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.

- Référence, qualité et provenance des produits et proces-verbaux.

EN COURS DE CHANTIER :

- Plans d'exécution des ouvrages.

- Certificat de provenance des matériaux et composants
- Proces-verbaux

A LA FIN DES TRAVAUX :

- Les plans de récolement.

- Pour la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'ouvrage I'ensemble des
plans réellement exécutés avec la mention DOE.

L'entrepreneur doit fournir lors de son offre son devis quantitatif estimatif détaillant les éléments
mis en ceuvre et cela répondant au présent CCTP.

Lors de variante proposée, l'entrepreneur doit fournir les fiches techniques des matériaux
variantés par rapport au CCTP.

3.2 - Plans d'exécution

L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la Maitrise d’CEuvre et du
Bureau de Controle et ce, avant toute réalisation.

Ce n'est qu'aprés accord écrit pour la Maitrise d’CEuvre et du bureau de contréle que |'entreprise
pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les
Proces-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations.

En fin de chantier I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et
les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maitre d'Ouvrage a la réception des
travaux.

3.3 - Relevés de mesures

L’entreprise devra se rapprocher de I'entreprise du lot Gros-CEuvre afin de vérifier les réservations
lui incombant.

L'entreprise devra effectuer tous les relevés de mesures nécessaires a |'établissement des
calepins et des découpes de matériaux et signalera au Maitre aiguilletés les écarts pouvant avoir
une influence sur le projet.

3.4 - Echafaudage, agres et protections

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agres, protections, voire échafaudages
suivant nécessiter, pour la réalisation de ses propres ouvrages conformément au Code du Travalil
et a la demande du coordonnateur SPS.
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3.5 - Trous, scellements, calfeutrements et raccords

L'entrepreneur travaillera en parfaite coordination avec les autres corps d'état et devra tous les
trous, scellements, calfeutrements et raccords jusqu'a 50 cm? de section nécessaires a la
réalisation de ses propres ouvrages, au-dela de cette section, les trous, scellements,
calfeutrement et raccords seront a la charge du lot GROS CEUVRE.

3.6 - Réservations

L'entrepreneur aura a sa charge les plans et détails de mise en ceuvre des réservations
nécessaires a la réalisation de ses propres ouvrages.

Les plans de réservation seront remis aux corps d'état concernés et feront apparaitre tous les
détails et points particuliers de I'exécution que le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Contréle
jugeront utiles.

Art.4 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

4.1 - Dimensions des éléments constitutifs
Qualité des matériaux mis en ceuvre pour la réalisation des ouvrages décrits dans le présent
document :

- PLAFONDS SUSPENDUS :

Les produits utilisés, que ce soit pour les travaux préparatoires, pour les travaux d’apprét, ou pour
les travaux de finition devront avoir fait 'objet d’un avis technique du C.S.T.B. et seront utilisés
suivant les prescriptions du fabricant.

4.2 - Mode de métré
L'entrepreneur du présent lot devra remettre son prix dans le cadre d'un devis quantitatif et
estimatif qui tiendra compte des éléments suivants :

- Respecter l'ordre logique et la description des articles du descriptif,

- Remettre son prix en le décomposant article par article,

- Respecter les unités par article tels que définis dans le bordereau général,

- Respecter le mode de métrer et les dimensions tels que définis dans le bordereau général,
Toutes autres présentations ou absence d'éléments motiveraient le rejet pur et simple de la
proposition de I'entreprise.
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B- TRAVAUX RELATIF AU PROJET

Art 1 - DALLE LAINE DE ROCHE : PIECES SECHES
Fourniture et pose d’un plafond suspendu décoratif constitué de dalles en laine de roche
agglomérée, finition texturée de couleur blanche, type TONGA des Etablissements EUROCOUSTIC
ou équivalent.
Systéme mis en ceuvre sur ossature métallique laquée, comprenant profilés porteurs, entretoises
et corniéres de rive.
Ensemble compris toutes sujétions de tracage, de mise a niveau et de fixation sur le support. Les
échafaudages nécessaires a la bonne exécution des travaux seront a reprendre en sus du présent
article.
e Support : dalle BA au RDC et charpente bois au R+1
e Plafond suspendu dalles a bords droits 600 x 600 x 15 mm
e Ossature apparente type T24
e Hauteurs sous-faux plafonds suivant Plan de repérage Architecte
e Y compris tous moyens d’acces type échafaudages, suivant Hauteurs a traiter
Localisation : Suivant Plan de repérage Architecte :
RDC: Halls - circulations — Bureaux — salle de réunion
Etage: Bureaux — Club-House

Art 2 - DALLE LAINE DE ROCHE : PIECES HUMIDES

Fourniture et pose d’un plafond suspendu décoratif constitué de dalles en laine de roche
agglomérée, finition texturée de couleur blanche, type TONGA des Etablissements EUROCOUSTIC
ou équivalent.
- Finition type GYPREX ou équivalent pour ces piéces humides.
Systéme mis en ceuvre sur ossature métallique laquée, comprenant profilés porteurs, entretoises
et cornieres de rive.
Ensemble compris toutes sujétions de tracage, de mise a niveau et de fixation sur le support. Les
échafaudages nécessaires a la bonne exécution des travaux seront a reprendre en sus du présent
article.
e Support : dalle BA au RDC et charpente bois au R+1
e Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
e Plafond suspendu dalles a bords droits 600 x 600 x 15 mm
e Ossature apparente type T24
o Ce plafond résistera a 100 % d’humidité relative, a la condensation et aux vapeurs d’eau.
e Hauteur sous faux-plafonds suivant Plans Architecte.
Localisation : Suivant Plan de repérage Architecte :
RDC : Vestiaires / douches / WC.
Etage : WC
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Art 2 - OUVRAGE COMPLEMENTAIRE POUR FAUX-PLAFOND

2.1 - Isolation thermique
Isolation thermique, en panneaux de laine de verre avec pare-vapeur en kraft type IBR des Ets
ISOVER. Ensemble placé dans plénum des plafonds suspendus, compris toutes sujétions de pose.
Mis en contact avec le faux-plafond sans laisser de lame d'air a son contact (suivant reglement).
e Laine de verre ép. 100 mm. R= 2.50 m2.K/W
e Y compris tous moyens d’acces type échafaudages, suivant Hauteurs a traiter
Localisation : Ensemble des surfaces en faux-plafonds démontables de I'opération

Art 3 - DIVERS

3.1 - Cartons de dalles faux-plafonds
Fourniture d’un carton complet filmé pour chaque référence de dalles posées.
Localisation : A déposer sur site lors de la réception : local technique TGBT

3.2 - Habillages retombées en mélaminée

La prestation comprendra I'habillage des retombées au droit des rives. Habillage constitué de
panneaux de mélaminé coloris blanc. Epaisseur de 18 mm minimum, compris toutes sujétions de
fixation. Classement au feu M1.

Localisation :

Décrochés au droit lanterneau du R+1 du club-house.

Habillage nez de planchers périphérie cage d’escalier intérieure (prévoir F&P d’une corniére
aluminium de finition - 20x20mm blanche)

Art.4 - NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS PROPRES AU LOT
L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail a 'avancement.
Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge.
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