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A-DISPOSITIONS PARTICULIERES & ETENDUE DES TRAVAUX

ART 1 DISPOSITIONS GENERALES

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible.

Si ce n'était pas l'avis de I'entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brieveté ou de I'absence
d'une prestation, et ce pendant ou aprés la période d'exécution. Il lui appartiendra donc de formuler ses
observations pendant la période d'étude de sa proposition : en tout état de cause, jamais aprés la remise de
celle-ci.

Il devra dans ce laps de temps, indiquer au Maitre d'CEuvre, toute erreur oubli ou défaut de concordance entre
les plans, le devis descriptif et le devis quantitatif, s'il lui en a été fourni un.

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il ait obtenu les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de
ses travaux, et qu'il se soit engagé a exécuter ceux-ci dans les Regles de I'Art, quand bien méme il lui semblerait
gu'ils ne soient pas parfaitement prévenus et définis dans les documents d'appel d'offre et ce, sans jamais
pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus, qui ne serait et ne pourrait d'ailleurs étre financé.

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur
concordance tant entre les divers plans qu'avec les batiments existants.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il acceptera les lieux tels qu'ils sont. Il devra,
pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler.
S'il avait des réserves a formuler, il devrait en demander l'inscription en Procés-Verbal a l'architecte ou a
I'inspecteur de travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait
jugée irrecevable.

Suivant le Cahier des Clauses Administratives Particulieres CCAP, I'entrepreneur sera responsable de tous les
dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des intempéries: gel,
déshydratation, etc. Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartiendra de prendre toutes les précautions
utiles :

- Protections diverses, bachages etc.

- Protection contre le vol,
Qui seront implicitement contenues dans sa proposition.
Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son chantier.
- Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par I'entreprise, dans le cadre de son marché, seront décrits dans les articles particuliers
du présent document.

Pour le présent lot, ils consistent essentiellement et de maniére non exhaustive en la réalisation de :
e Installations de chantier
e Terrassements complémentaires
e Maconneries & Ouvrages en béton armé
e Dalles, planchers
e (Canalisations et réseaux sous dallage

e Finitions, seuil, appuis etc...
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L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux, décrits ou non, découlant implicitement des plans
et des piéces écrites. Toutes les non correspondances trouvées sur divers plans ou entre les plans et les
documents écrits ou encore entre les plans et I'exécution seront portées rapidement a la connaissance du
Maitre d’CEuvre pour une décision. L'entrepreneur se conformera a cette décision sans aucune plus-value pour
le Maitre d’ouvrage.

Il devra se rendre sur les lieux avant la remise de son offre afin de tenir compte des lieux existants ainsi que de
toutes les contraintes qu'’il risquerait de rencontrer. L’entrepreneur devra examiner attentivement les plans
d’architecture et des autres corps d’état, ainsi que les documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les
répercussions possibles sur ses travaux et installations qu’il devra organiser en conséquence, en effectuant
toutes les fournitures demandées, compte tenu de ces condition

B- DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS ET NON
CONTRACTUELS

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot seront exécutés en conformité
avec les spécifications, les prescriptions des normes francaises et européennes, D.T.U., Euroclasses et
réglements techniques relatifs au corps d'état de GROS-CEUVRE - MACONNERIE et en vigueur a la signature des
marchés.

Art 1- Documents de références contractuels

1.1- Normes
Les ouvrages décrits dans les articles ci-dessous devront satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur et
en particulier :

- les normes de la série NF B
NF B1 : produits de carriere et dragage
NF B10 : pierre, marbre et granit

NF B12 : gypse et platre, NF B13 : granulats

- les normes de la série NF B2 : Fibres minérales, NF B20 : Fibres minérales
- les normes de la série NF P
NF P1 : Terrasse, magonnerie, béton
NF P11 : Fouilles, terrassement, étaiement, fondations
NF P11-301 : Exécution des terrassements
NF P12 : Eléments de magonnerie
NF P 12-026 : Spécifications pour éléments de magonnerie
NF P 12-801 : Macgonnerie et éléments de magonnerie - valeurs thermiques de calcul
NF P 12-901 : Conception, préparation et mise en ceuvre des enduits extérieurs
NF P13 : Céramique
NF P 13-301 : Céramique - briques creuses de terre cuite
NF P 13-302 : Entrevous en terre cuite pour planchers a poutrelles préfabriquées
NF P 13-304 : Briques en terre cuite destinées a rester apparentes
NF P 13-306 : Blocs perforés en terre cuite destinées a rester apparents

NF P14 : Agglomérés
CCTP N°02 — Lot Gros-Oeuvre 5
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NF P 14-101 : Agglomérés - blocs en béton pour murs et cloisons

NF P 14-102 : Agglomérés - blocs en béton destinés a rester apparents

NF P 14-202 : Matériaux pour chape

NF P 14-301 : Blocs en béton de granulats courants pour murs et cloisons

NF P 14-304 : Blocs en béton de granulats légers pour murs et cloisons

NF P 14-305 : Entrevous en béton de granulats courants et légers pour planchers a poutrelles préfabriquées
NF P 14-402 : Blocs en béton pour murs et cloisons

NF P15 : Liants

NF P 15-010 : Liants hydrauliques - guide d'utilisation des ciments

NF P 15-300 : Liants hydrauliques - vérification de la qualité des livraisons

NF P 15-301 : Liants hydrauliques - ciments courants - composition, spécifications et criteres de conformité

NF P 15-302 : Liants hydrauliques - ciments a usage tropical - composition, spécifications et criteres de
conformité

NF P 15-306 : Liants hydrauliques - ciments de laitier a la chaux CLX

NF P 15-308 : Liants hydrauliques - ciments naturels

NF P 15-311 : Chaux de construction - définitions, spécifications et criteres de conformité

NF P 15-314 : Liants hydrauliques - ciment prompt naturel CPN

NF P 15-315 : Liants hydrauliques - ciment alumineux fondu

NF P 15-316 : Liants hydrauliques - emploi du ciment alumineux fondu en élément de structure
NF P 15-317 : Liants hydrauliques - ciments pour travaux a la mer

NF P 15-318 : Liants hydrauliques - ciments a teneur en sulfures limitée pour béton précontraint
NF P 15-319 : Liants hydrauliques - ciments pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates

NF P16 : Canalisations, drainages, égout, assainissement

NF P18 : Bétons, granulats

NOTA : Tous les bétons de structure seront conformes a la norme NF EN 206-1 qu'ils soient préts a I'emploi ou
fabriqués sur chantier

NF P 18-010 : Bétons - classification et désignation des bétons hydrauliques

NF P 18-011 : Bétons - classification des environnements agressifs

NF P 18-050 : Cendres volantes pour béton

NF P 18-303 : Eaux de gachage pour béton

NF P 18-306 : Bétons - laitier granulé

NF P 18-307 : Bétons - laitier expansé

NF P 18-308 : Bétons - pouzzolane

NF P 18-309 : Granulats d'argile ou de schiste expansés destinés a la confection des bétons

NF P 18-325-1 : Béton - partie 1 : spécifications, performances, production + Amendement Al et A2 (NF EN
206-1 avril 2004)

NF P 18-370 : Adjuvants - produits de cure pour bétons et mortiers
NF P 18-450 : Exécution des ouvrages en béton
NF P 18-500 : Béton de sable
NF P 18-501 : Additions pour béton hydraulique - fillers
NF P 18-502 : Additions pour béton hydraulique - fumées de silice
NF P 18-503 : Surfaces et parements de béton - Eléments d'identification
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NF P 18-504 : Mise en ceuvre des bétons de structure
NF P 18-506 : Additions pour béton hydraulique - laitier vitrifié moulu de haut-fourneau
NF P 18-508 : Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires

NF P 18-800 / NF P 18-802 / NF P 18-821 / NF P 18-822 / NF P 18-823 / NF P 18-840 / NF P 18-870/880 / NF P
18-901/902 : produits spéciaux destinés aux réparations, collages, injections, calages, scellements applicables
aux constructions en béton hydraulique

NF EN 12859 (Déc. 2001) remplagant la NF P72-301 (Déc. 83) : carreaux en platre d'origine naturelle a
parements lisses pour cloisons de distribution ou doublage

NF P73 : Staff et stuc

NF P72-301(Sept 91) : staff et stuc

NF P75 : isolation thermique

NF P75-101 (Oct. 83) : isolants thermiques destinés au batiment

1.2 -D.T.U.
Les articles précisent les caractéristiques techniques particuliéres des ouvrages a réaliser.

L'entrepreneur devra en fonction de ces éléments tenir compte des regles de I'art encadrant ses travaux et en
particulier :

-le DTU 12 (NFP11-201) : Terrassement pour le batiment

-le DTU 13-2 (NFP 11-212) : Travaux de fondations profondes pour le batiment

-le DTU 13-3 (NFP 11-213) : Dallages, conception, calcul et exécution

-le DTU 13-11 (NFP 13-11) : Fondations superficielles

-le DTU 20-1 (NFP 10-202) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments

-le DTU 21 (NFP 18-201) de Mars 2004 intégrant la norme NF EN 206-1: Exécution des travaux en béton

-le DTU 22-1 (NFP 10-210) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grande dimension

-le DTU 26-1 (NFP 15-201) : Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange platre et chaux aériennes
-le DTU 60-32/33 (NFP 41-212/213) : Canalisations en PVC, évacuations des E.P., E.U et E.V.

-le DTU 64-1 (XP DTU 64-1) : Mise en ceuvre de dispositifs d'assainissement autonome

1.3 - Regles de calculs
L'ensemble des ouvrages réalisés sera dimensionné, justifié et réalisé en respect des régles de calculs en
vigueur et notamment, a titre non exhaustif :

-la norme NF P06-001 (juin 1986) : Bases de calculs des constructions - charges d'exploitation des batiments

- la norme NF P06-004 (mai 1977) : Bases de calculs des constructions - charges permanentes et charges
d'exploitation dues aux forces de pesanteur

- la norme NF P06-005 (juillet 1988) Bases de calcul des constructions - Notations - Symboles généraux.

- la norme NF P06-007 (septembre 1988) Principes généraux de fiabilité des constructions - Liste des termes
équivalents.

- les regles BAEL 91 révisées 99 : Regles techniques de conception et calcul des ouvrages et construction en
Béton Armé suivant la méthode des états limites

- les régles FB (P 92-701) : Regles de calculs - Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des
structures en béton

- les régles NV 65 (NF P 06-002 d’Avril 2000) : Regles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur
les constructions et annexes

- les régles N 84 modifiées 1995 (NF P 06-006) : Action de la neige sur les constructions
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- la norme NF P06-013 (décembre 1995) : Régles de construction parasismique - Régles PS applicables aux
batiments, dites régles PS 92.

- la norme NF P06-014 (mars 1995) : Reégles de construction parasismique - Construction parasismique des
maisons individuelles et des batiments assimilés - -

- les Regles PS-MlI révisées 92 - Domaine d'application - Conception - Exécution.

-la norme XP ENV 1991-1(avril 1996) Eurocodes 1 : « Bases de calcul et actions sur les structures » et document
d'application nationale - Partie 1 : Bases de calcul.

- la norme XP ENV 1991-2-1 (octobre 1997) Eurocodes 1 : « Bases de calcul et actions sur les structures » et
document d'application nationale - Partie 2-1 : Poids volumique, poids propres et charges d'exploitation.

- la norme XP ENV 1991-2-3 (octobre 1997) Eurocodes 1 : « Bases de calcul et actions sur les structures » et
document d'application nationale - Partie 2-3 : Actions sur les structures - charges de neige.

- la norme XP ENV 1991-3 (octobre 1997) Eurocodes 1 : « Bases de calcul et actions sur les structures » et
document d'application nationale - Partie 3 : Charges sur les ponts dues au trafic.

- Réglementation thermique 2005 (régles th-bat, the-u, the-s, th-i, the-c, the-e)
- Réglementation acoustique (NRA 2000) : arrétés du 30/06/1999 et circulaires du 28/10/2000

- Les Eurocodes (en particulier EN 1992-1-1) au fur et a mesure qu'ils s'appliquent en remplacement des textes
nationaux

1.4 - Avis techniques
Les articles précisent les caractéristiques techniques des ouvrages de gros-ceuvre ainsi que leur mode de
réalisation.

L'entrepreneur devra en fonction de ces éléments tenir compte des regles de I'art encadrant ses travaux et en
particulier :

- les DTU, s’ils existent
- les avis techniques encadrant les travaux de gros ceuvre, en particulier les avis techniques formulés par :
- le GS1 : préfabrication lourde
- le GS2 : construction, fagades et cloisons légéres
- le GS3 : structures, planchers et autres composants structuraux
- le GS 16 : produits et procédés spéciaux pour la magonnerie

-le GS 17 : réseaux

1.5 - Ordre de préséance des piéces écrites et graphiques

Pour l'application du présent marché et sauf indications contraires du C.C.A.G, dans le cas de divergence ou de
discordance entre les spécifications du présent C.C.T.P. et les clauses et prescriptions des normes, D.T.U, regles
de calculs etc. il est précisé que I'ordre de préséance des pieces défini ci-dessous sera respecté :

1 - En ce qui concerne les normes, D.T.U. régles de calculs ou textes assimilés, pour toutes les prescriptions
ayant trait aux matériaux, fournitures et produits, aux techniques de construction, aux regles de mise en
ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité etc., ce sont les prescriptions des normes et D.T.U
qui prévaudront.

2 - Pour toutes les clauses a caractere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une
influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du présent C.C.T.P. qui prévaudront.
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Art 2 - PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

2.1 - Piéces a fournir a I'appui de la présente offre

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude compléte des ouvrages a
réaliser soumise a |'approbation de I'Architecte, du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle. Cette étude doit
comprendra les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :

- Plans de principe des ouvrages.

- Besoins pour réservations éventuelles a fournir aux autres corps d'état.
- Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.

- Référence, qualité et provenance des produits et procées-verbaux.

EN COURS DE CHANTIER :

- Plans d'exécution des ouvrages.

- Plans d'atelier et de chantier.

- Notes de calcul.

- Certificat de provenance des matériaux et composants

- Procés-verbaux

A LA FIN DES TRAVAUX :
- Les plans de récolement.

- Pour la réception des travaux, |'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'Ouvrage l'ensemble des plans
réellement exécutés avec la mention DOE.

L'entrepreneur doit fournir lors de son offre son devis quantitatif estimatif détaillant les éléments mis en
ceuvre et cela répondant au présent CCTP.

Lors de variante proposée, I'entrepreneur doit fournir les fiches techniques des matériaux variantés par rapport
au CCTP et une documentation technique des matériels proposés.

2.2 - Plans d'exécution
L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de
Controle et ce, avant toute réalisation.

Ce n'est qu'apres accord écrit pour la Maitrise d’CEuvre et du bureau de contréle que I'entreprise pourra
intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les Proces-Verbaux d'essais
des matériels prévus pour ses installations.

En fin de chantier I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et les notices
d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maitre d'Ouvrage a la réception des travaux.

L'Entreprise doit les plans d'exécution qui devront avoir recu l'accord préalable de conformité architecturale de
I'Architecte et I'aval technique du Bureau de Contréle.

Tous les plans d'exécution de structure doivent tenir compte des niveaux de planchers intérieurs et extérieurs
et intégrer toutes les contraintes réglementaires légales et techniques en vigueur concernant les isolations,
pentes, épaisseur des protections, chapes, relevés, traitement des joints de dilatation, évacuation des eaux,
traitement des seuils, etc...
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Toutes les parties ou détails de second ceuvre dont le tracé ne figurerait pas sur les plans marchés finalisés
(exemple : emplacement, dimensions et proportions définitives des convecteurs, emplacement blocs-secours
et matériel électrique, souches de ventilation, etc.) devront avoir fait I'objet avant toute mise en ceuvre d'un
croquis de chantier de I'Architecte ou d'un accord de celui-ci sur un document graphique produit par
I'Entreprise concerné.

Dans le cas contraire, le Maitre d'ceuvre serait en mesure de refuser ou de faire modifier les parties exécutées.

2.3 - Relevés de mesures
L'entreprise devra se rapprocher des entreprises des autres corps d'état afin de vérifier les réservations leur
incombant.

2.4 - Echafaudages, agres & protections

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agrés, protections, voire échafaudages suivant nécessiter,
pour la réalisation en sécurité de ses propres ouvrages conformément au Code du Travail et a la demande du
coordonnateur SPS.

2.5 - Trous, scellements, calfeutrements et raccords

L'entrepreneur travaillera en parfaite coordination avec les autres corps d'état et devra tous les trous,
scellements, calfeutrements et raccords au-dela de 50 cm? de section nécessaire a la réalisation des ouvrages
en Tous Corps d'Etat, jusqu'a 50 cm? de section, chaque corps d'état devra les trous, scellements,
calfeutrement et raccords de leurs propres ouvrages.

2.6 - Réservations
L'entrepreneur aura a sa charge les plans et détails de mise en ceuvre des réservations nécessaires a la
réalisation de ses propres ouvrages.

Les plans de réservation seront remis aux corps d'état concernés et feront apparaitre tous les détails et points
particuliers de I'exécution que le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Controle jugeront utile

C- SPECIFICATIONS TECHNIQUES & PRESCRIPTIONS
GENERALES

Art 1 - Dimensions des éléments constitutifs

-Mode de métré

L'entrepreneur du présent lot devra remettre son prix dans le cadre d'un devis quantitatif et estimatif qui
tiendra compte des éléments suivants :

- Respecter I'ordre logique et la description des articles du descriptif,

- Respecter les articles du bordereau quantitatif fourni,

- Remettre son prix en le décomposant article par article,

- Respecter les unités par article tels que définis dans le bordereau général,

- Respecter le mode de métrer et les dimensions tels que définis dans le bordereau général,

Toutes autres présentations ou absence d'éléments motiveraient le rejet pur et simple de la proposition de
I'entreprise.

- Hypothéses de calculs
A) Implantations - Piquetages

L'implantation, le piquetage des fouilles et plates-formes seront réalisés aux frais et sous la responsabilité de
I'Entreprise du présent lot par un géometre expert.
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L'implantation et le niveau de référence seront matérialisés en dehors de I'emprise des travaux par des
ouvrages tels que bornes, piquets, chaises, fléchages peints, etc. dont la stabilité et la pérennité ne puissent
étre compromises.

L'Entrepreneur devra en outre réaliser tous piquetages complémentaires qui s'avéreront nécessaires au fur et a
mesure de I'exécution des fouilles.

B) Exécution des fouilles en pleine masse

Les parois définitives des fouilles sur lesquelles s'appuient directement les ouvrages de Gros-ceuvre seront
réglés avec soin suivant les profils découlant des plans d'exécution approuvés.

Ces parois ne devront présenter ni jarrets, ni irrégularités.

Dans le cas d'emploi d'engins mécaniques de terrassement, toutes mesures seront prises pour qu'en dessous
du niveau définitif du fond de fouille, le sol ne soit pas défoncé et que sa cohésion reste intacte.

Si par erreur, accident ou tout autre cause, la fouille était en certains endroits descendue en contrebas des
niveaux d'assise d'ouvrages portants, il sera interdit de remblayer sans ordre du Maitre d'CEuvre ou du
Controleur Technique. Aprés constatation, ces parties seront remblayées aux frais de I'Entreprise dans les
conditions qui seront prescrites par le Maitre d'CEuvre ou le Contréleur Technique (sables, gros béton, etc.).

Q) Stabilité des fouilles

Les parois des plates-formes seront livrées pour réception suivant les profils définis par les plans d'exécution
approuvés et suivant rapport d'étude de sol. Le coulage des fondations devra s’effectuer dans la continuité des
terrassements les fouilles ne pourront rester ouverte la nuit.

Des banquettes et talus seront ménagés dans chaque phase de terrassement, dans les conditions prévues aux
plans d'exécution ou suivant nécessité, tenant compte de I'état du terrain constaté au fur et a mesure de
I'ouverture des fouilles.

Les parois de fouilles compte tenu de leur nature seront protégées des dégradations dues aux pluies par tous
moyens appropriés (film de polyane ou autre) assurant le ruissellement des eaux

L'Entrepreneur aura également a prévoir dans son forfait tous dispositifs qui seront nécessaires pour assurer la
stabilité des parois de fouille : étaiements, blindages ou banquettes supplémentaires a ceux prévus aux plans
d'exécution.

D) Controle et évacuation des eaux pluviales dans les fouilles

Les eaux survenant en fond de fouilles ou de quelque provenance que ce soit, seront canalisées, captées et
évacuées a l'extérieur.

A cet effet, I'entreprise devra prévoir paralléelement a I'exécution des travaux, des dispositions suffisantes pour
assurer |'épuisement et le rejet des eaux, suivant les préconisations du rapport de sol et du contréleur
technique.

A savoir : rigoles, fagcons de pentes, puisards de rassemblement, systemes de pompage, etc.

Les eaux pompées seront toujours décantées avant le rejet sur un réseau public d'évacuation.

E) Bralages

Les briilages de matériaux, arbres, broussailles ou tout autres déchets seront interdits sur le chantier.

F) Découverte de “Trésor”

Dans le cas de découverte d'éléments considérés comme "trésor" ou de "valeur historique", I'Entreprise devra
en avertirimmédiatement le Maitre d'ceuvre et le Maitre de I'Ouvrage.

La propriété de ces découvertes restera au Maitre d'ouvrage suivant la législation en vigueur.
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- Tolérances dimensionnelles
Tolérances d'exécution des ouvrages de gros-ceuvre pour les ouvrages verticaux, voiles et poteaux, murs en
magonnerie :

-Tolérance d'aplomb : 10 mm sur hauteur d'étage courant,

-Tolérance de niveau :10 mm,

-Tolérance d'implantation :10 mm,

-Tolérance de dimensions :10 mm,

-Tolérance de planéité (béton et magonnerie enduite) : 10 mm sous regle de 2.00 m dans n'importe quel
sens.

Art 2 Prescriptions techniques pour I'’exécution des ouvrage de fondation

Précautions a prendre
L'Entrepreneur devra vérifier :

- Contradictoirement avec le Maitre d'ceuvre et le Controleur Technique que la contrainte admissible au
sol est conforme aux hypothéses des notes de calculs et de I'étude de sol,

- Qu'il n'existe au-dessous des fondations aucune cavité susceptible de compromettre la stabilité de
I'ouvrage,

- Que les fondations et les travaux a exécuter ne peuvent provoquer de désordre aux ouvrages voisins
existants.
Il est rappelé que :

- Les fondations ne devront jamais étre établies sur un sol gelé ou susceptible de geler et en aucun cas
sur du remblai,

- Le béton de propreté sera coulé a I'avancement des travaux de terrassement,
- La confection des bétons sera conforme aux normes,

- Les coffrages seront réalisés de maniére a respecter les indications des plans de fondations et seront
convenablement raidis pour supporter la pression du béton ; ils devront étre arrosés avant mise en
place du béton,

- Le béton sera placé en couches successives n'ayant pas plus de 30 cm d'épaisseur et chaque couche
sera damée au moyen de vibreurs complétés éventuellement par un béchage a la main de tiges
d'acier.

Sécurité incendie

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de se conformer aux textes et réglementations diverses en vigueur
relatifs a la protection des batiments d’habitation contre les risques d’incendie en fonction de la nature du
batiment, batiment a usage sportif, classification X et suivant la notice sécurité incendie jointe au dossier.

Eléments modeéles & échantillons
Préalablement a |'exécution, des échantillons et prototype de tous les matériaux mis en ceuvre seront soumis a
I'approbation de I'architecte.

La présentation des échantillons et des prototypes devra avoir lieu suffisamment tot, en tenant compte des
délais d'approvisionnement du fabricant. Aucun retard ne sera toléré de ce fait.

Les échantillons et prototypes par type d'enduit retenu resteront jusqu'a l'achéevement des travaux a la
disposition de I'architecte.
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Dans le cas de changement de fabrication, I'entrepreneur présentera une gamme d'échantillons du matériau
qu'il propose en remplacement, lequel devra offrir les mémes garanties techniques et de qualité que le
matériau d'origine.

Fixations
A) Réservations

Toutes les réservations sans exception dans les ouvrages lourds en magonnerie ou béton armé seront dues par
le présent lot suivant les demandes formulées par les autres corps d'état en temps utile.

Les percements, saignées et rebouchements dans les cloisons légeres de distribution ou doublages intérieurs
de fagade sont a la charge de chaque corps d'état concerné.

B) Bourrages divers et calfeutrements

Tous les trous, trémies, passages réservés dans les bétons ou magonnerie lourde seront bourrés par le Gros-
ceuvre apres passage des corps d'état. Les plafonds et sols seront ragréés de fagon a rétablir la continuité du
parement contigu.

Les calfeutrements au pourtour des batis dormants et sous pieces d'appui des menuiseries extérieures seront a
la charge du présent lot, ceci pour ce qui concerne les menuiseries fixées directement sur des supports
macgonnés.

Q) Tracage et implantation des cloisonnements

Tous les tragages des cloisonnements et des doublages de fagades a la charge du Gros--ceuvre ou a la charge
d'autres corps d'état (platrerie, menuiserie, etc.) seront exécutés sur place par le présent lot, les indications
nécessaires a leur implantation étant fournies par les différents corps d'état.

D) Scellements

Les scellements définitifs des ouvrages des autres corps d'état dans le Gros-ceuvre (béton ou magonnerie)
seront réalisés par le présent lot. Les réglages, maintiens provisoires, pattes a scellement restant a la charge
des corps d'état concernés.

Essais et controdles

L'Entreprise doit les plans d'exécution de tous les lots qui devront avoir recu I'accord préalable de conformité
architecturale de I'Architecte et I'aval technique du Bureau de Contréle.

Tous les plans d'exécution de structure doivent tenir compte des niveaux de planchers intérieurs et extérieurs
et intégrer toutes les contraintes réglementaires légales et techniques en vigueur concernant les isolations,
pentes, épaisseur des protections, chapes, relevés, traitement des joints de dilatation, évacuation des eaux,
traitement des seuils, etc.

Toutes les parties ou détails de second ceuvre dont le tracé ne figurerait pas sur les plans marchés finalisés
(exemple : emplacement, dimensions et proportions définitives des convecteurs, emplacement blocs-secours
et matériel électrique, souches de ventilation, etc.) devront avoir fait I'objet avant toute mise en ceuvre d'un
croquis de chantier de I'Architecte ou d'un accord de celui-ci sur un document graphique produit par
I'Entreprise concerné. Dans le cas contraire, le Maitre d'ceuvre serait en mesure de refuser ou de faire modifier
les parties exécutées.

L'Entrepreneur sera tenu de faire effectuer de son propre chef, tous essais de contrdle qu'il jugera nécessaires
pour s'assurer que les bétons et mortiers ainsi que les matiéres constituantes, possédent bien les
caractéristiques demandées.

Il devra en outre, mettre a la disposition du Maitre d'ceuvre et du Contréleur Technique, toutes éprouvettes et
échantillons qui lui seront demandés et faire effectuer a ses frais, toutes études, essais et analyses.

En outre, et aprés chaque coulage des bétons, I'Entrepreneur devra vérifier que ceux-ci ne présentent pas de
fissurations (ou de faiengages) trop prononcées, dues a des phénomenes de retrait lors de la prise ou a une
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mauvaise qualité des ciments (cas fréquent lors de I'emploi de ciments type C.P.).). Dans cette hypothése,
I'Entrepreneur devra prendre toutes mesures immédiates pour y remédier de maniere a ne pas mettre en
cause la bonne finition des ouvrages.

Art 3 - Prescriptions techniques pour I'exécution des bétons armés

- BETON
Les bétons de cailloux et de gravillons devront répondre aux spécifications du D.T.U. n° 21.

En principe le ciment employé sera le C.P.A. ou autre ciment ayant I'accord du Contréleur Technique (CPJ ou
B25 suivant étude d'exécution).

Pour les ouvrages de fondation, le ciment employé sera du C.L.K. a prise rapide, ou autre ciment résistant aux
eaux agressives.

Les dosages en liants et granulats seront déterminés en accord avec le Contréleur Technique de fagon a
obtenir, lors des essais, les résistances requises. En principe, les dosages ne seront jamais inférieurs a 350
kg/m3 de liant hydraulique.

En tout état de cause, les mortiers employés dans la construction répondront dans leur destination, sous la
seule et unique responsabilité de I'Entrepreneur :

- les ciments utilisés seront conformes aux Normes Francaises série P 15, liants hydrauliques,
- les bétons devront avoir une résistance a la compression a 28 jours requise pour I'ouvrage considéré,

- les préléevements de contréle seront faits par le Contréleur Technique au moment du coulage et a sa
demande,

- les frais de controle et d'essais du béton mis en ceuvre seront toujours compris dans le forfait général
de I'Entreprise.

Tableau des bétons :

-BO Béton de propreté et de blocage 150 - CLK-CEM | 11/C 32,5 CPJ-CEM 1I/A 32,5

-B1 Béton non armé en contact avec la terre (puits) 250 15 CLK-CM 1ny/c 32,5
Hydrofuge Atténué

-B2 Béton armé en contact avec la terre (voiles, semelles, dallages, fosses, puisards) 300 30
CLK-CEM 1l1/C 32,5 Hydrofuge et plastifiant  Strict

-B3 Béton armé en élévation (pour parement lisse) 350 strict 30 CPJ-CEM II/A  32,5R

-B4 Béton armé pour éléments tres sollicités 400 40a 60 CPA-CEM 42,5
-B6 Béton pour forme et recharge 200 - CLK-CEM 1I/A 32,5
-B7 Béton clair de ciment blanc 400 30 CPJ-CEM 1I/A 32,5

Cependant dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi a caractére normalisé BCN, il sera fait application
de la réglementation en vigueur.

ACIERS

Les armatures seront en acier haute adhérence ou en acier doux conformes aux normes en vigueur.
Les treillis soudés seront admis.

Les surfaces des barres seront exemptes de défauts : criques, empreintes aigués.

Les surfaces des barres peuvent étre légérement oxydées, mais sans rouille adhérente.

Enrobage des aciers
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Dans les ouvrages ou parties d'ouvrages dont aucun parement n'est exposé aux intempéries, les aciers seront
enrobés au moins de 2 cm de béton.

Les ouvrages ou parties d'ouvrages concernant le dépot de sel ou toutes structures aux environs immédiats, les
aciers seront enrobés d'au moins 8 cm de béton.

Cette regle sera appliquée systématiquement pour tous les ouvrages verticaux qui sont livrés "bruts" exposés
ou non aux intempéries.

En ce qui concerne les ouvrages de béton armé devant assurer une protection de sécurité incendie, I'enrobage
minimum des aciers sera celui préconisé par le Controleur Technique.

COFFRAGES
Les coffrages seront classés en classes de parements suivants.
On distingue 3 classes de parements :

- les parements plans, désignés par la lettre P,

- les parements courbes, désignés par la lettre C,

- les parements spéciaux, désignés par la lettre S.

(Il s'agit de parements a cannelures ou obtenus par incorporation de matrices, gravillons lavés, etc.).

Tableau des parements

Les ouvrages définis par ce paragraphe se rapporteront a tous les parements coffrés de tous les ouvrages
coulés en place ou préfabriqués.

Parements plans
Parement élémentaire (P1)

Généralement réservé aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition soignée n'est pas nécessaire ou
aux parois non armées destinées a recevoir une finition rapportée non directement appliquée sur le support,
soit a étre masquées par une cloison de doublage ou encore au parement en contact avec la terre. Exigences
d'aspect : néant.

Parement ordinaire (P2)

Peut recevoir pour les mémes emplois que le parement élémentaire, lorsque la paroi est destinée a recevoir un
enduit de parement traditionnel épais. Exigences d'aspect : le parement sera uniforme et homogéne, les nids
de cailloux ou la zone sableuse seront ragréés, les balévres seront affleurées par meulage.

La surface individuelle des bulles inférieure a 3 cm?, et leur profondeur inférieure a 5 mm.

L'étendue maximale des nuages de bulles limitée a 25 % de la surface totale, les arétes et cueillies rectifiées et
dressées.

Parement courant (P3)

Pour des ouvrages destinés a recevoir des revétements minces, moyennant un rebouchage préalable et
I'application d'un enduit garnissant. Les exigences d'aspect sont les mémes que pour le parement ordinaire P2.

Parement soigné (P4)

Convient aux mémes emplois que le parement courant (P3) mais sa meilleure finition permet de limiter les
travaux ultérieurs de revétement éventuel, et n'exige qu'une moindre préparation, il convient seul pour les
ouvrages destinés a étre exposés a l'extérieur.

Les exigences d'aspect sont les mémes que pour le parement courant (P3) mais I'étendue des nuages de bulles
est limitée a 10 %.

Parements courbes
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Mémes définitions, mais substituant l'initiale C a l'initiale P, soit Cl, C2, C3 et C4.

Parements de type (S)
Suivant prescriptions des ouvrages plus particulierement sur les voiles de fagcades restant apparents.
Les caractéristiques de ces parements sont celles données dans le Cahier des Charges du DTU concerné.

Les coffrages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans déformation aux charges et chocs qu'ils
subiront pendant I'exécution des travaux.

L'enlévement des coffrages sera fait progressivement, sans choc et par effort purement statique.

Le décoffrage ne sera fait que lorsque le béton aura acquis un durcissement suffisant pour pouvoir supporter
les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement apres et ce, sans déformation préjudiciable.

Des étais seront conservés aux endroits susceptibles de recevoir des surcharges partielles pendant I'exécution
des travaux.

Les coffrages employés seront de trois sortes :

- coffrage lisse en contreplaqué spécial, type "COFREX" ou banches métalliques pour coffrages,
parement soigné,

- coffrage par banches ordinaires pour coffrages, parement ordinaire,
- coffrages spéciaux suivant description.

Les banches métalliques, moules, etc. devront présenter une bonne planimétrie, aucun défaut nuisible a
I'aspect des parements vus apres décoffrage ne sera admis.

Pour tous les voiles et murs en béton apparent, les éléments pour relier les deux faces de coffrages entre elles,
apres bétonnage, devront étre extirpées du béton sans dégrader les parements vus. Les trous des banches
seront bouchés aux deux faces afin d'éviter les entrées d'eau de ruissellement.

L'Entrepreneur du présent lot devra réclamer en temps utile aux autres Entreprises, l'indication des
emplacements et sections des trous, tranchées, feuillures, etc. a réserver au coffrage.

Les fourreaux, tasseaux, taquets, etc. fournis par les Entrepreneurs des corps d'état secondaires seront mis en
place par I'Entrepreneur du lot Gros-ceuvre avant le coulage du béton et suivant les spécifications des
Entreprises intéressées.

Les fourreaux et boitiers électriques destinés a étre noyés dans le béton seront placés au coffrage par
I'Entreprise du lot Electricité en accord avec le présent lot.

Toutes dispositions seront a prendre par I'Electricien pour :

- assurer la fixation des éléments a incorporer sans détériorer les éléments de banches (fixations
magnétiques par exemple),

- vérifier que les nappes superposées de fourreaux n'interdisent pas la bonne mise en place des coulées
de béton,

- protéger efficacement les éléments a incorporer au coffrage, I'Entrepreneur de Gros--ceuvre ne
pouvant étre tenu responsable des dégradations éventuelles causées au matériel a incorporer lors de
la coulée du béton.

Le Gros-ceuvre vérifiera avant coulage que ces dispositions ont été respectées. Les joints en creux, engravures,
larmiers, gouttes d'eau, feuillures, prévus dans les ouvrages béton seront réalisés au coffrage.

Les huisseries, batis ou mannequins devant étre incorporés au coulage du béton seront fournis par le Menuisier
et mis en place au coffrage par le présent lot suivant indications de pose données par le Menuisier.

Les tolérances de mise en place des coffrages seront celles définies au D.T.U. concerné, tolérances
dimensionnelles de construction.

SPECIFICATIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE DES OUVRAGES EN BETON ARME

CCTP N°02 — Lot Gros-Oeuvre 16



Construction d’une salle de Tennis a Guipavas mercredi 27 mars 2019

Le béton armé ou non sera obligatoirement vibré avec des aiguilles pneumatiques. La mise en place dans les
coffrages profonds sera exécutée en va et vient par couches réguliéres d'épaisseur 0,20 m maximum.

Cette obligation s'applique également sans restriction au béton coulé sur plancher.
Toutes précautions seront prises pour éviter le gel pendant le temps de prise.

Le plus grand soin devra étre apporté a I'exécution des ferraillages, les sections d'acier données par les calculs
seront respectées.

Aucun ouvrage en béton armé ne devra étre coulé sans que les plans de ferraillage et de coffrage n'aient été
communiqués au Contréleur Technique et au Maitre d'ceuvre pour avis.

Tous les chevelus et aciers en attente, nécessaires pour obtenir une bonne liaison entre le béton et les
ouvrages repris soit en béton, soit en magonnerie seront dus par I'Entrepreneur du présent lot.

Les travaux en béton armé comprendront le béton proprement dit, le coffrage ou le banchage, la charpente
supportant le coffrage quels que soient la situation et le niveau des points d'appui, toutes les sujétions, la mise
en place des matériaux, les échafaudages et les services d'échelles nécessaires a la mise en ceuvre du béton.

La mise en place du béton sera particulierement soignée.

Dans le cas de distribution du béton par gaine ou par glissement sur plan incliné, la quantité d'eau de gachage
sera étudiée en conséquence.

Les reprises seront aussi peu visibles que possible.

Dans la mesure du possible, les ouvrages en béton apparent seront coulés en une seule fois sans reprise. En cas
contraire, les reprises de coulages s'effectueront au niveau de joints prévus aux plans du Maitre d'ceuvre.

Les faces apparentes ne devront laisser voir aucun fer, ceux-ci devant étre recouverts, notamment en fond des
joints en creux, feuillures ou autres.

Les éléments destinés a étre dissimulés par la magonnerie, les enduits ou tout autre revétement, comporteront
retraits, saillies, décrochements, nervures nécessaires, ainsi que les trous réservés, chevétres en attente,
rusticage pour accrochage de ces matériaux.

Aucun percement important de trou ne sera toléré dans les ouvrages en béton apres coulage, sauf autorisation
spéciale du Maitre d'ceuvre et du Contréleur Technique.

Les bétons en superstructure devant rester apparents a l'intérieur des locaux destinés a recevoir directement
un enduit peintre seront parfaitement poncés et ragréés. Toutes balévres et coulures de béton seront
enlevées, les cueillies horizontales et verticales parfaitement dressées.

L'Entrepreneur du lot Peinture devra procéder en temps utile, a toute vérification de I'état des subjectiles qu'il
aura a traiter.

Cette vérification sera faite en présence :
- de l'Entrepreneur du présent lot,

- del'Entrepreneur du lot Peinture.

L'Entrepreneur du lot Peinture signalera les imperfections qu'il jugerait préjudiciables a la bonne exécution et a
I'aspect fini des travaux de Peinture.

Tous ragréages et pongages seront exécutés par le Gros-ceuvre, de maniéere a obtenir une qualité de "parement
soigné".
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Art 4 PRESCRIPTIONS POUR L’EXECUTION DES OUVRAGES EN MACONNERIE

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX
Tous les matériaux seront neufs.

Les caractéristiques de dimensions, de formes et de qualité des matériaux a employer dans les travaux, ou
entrant dans la composition des produits confectionnés, sont fixées notamment en fonction des Normes
Francaises de certains Cahiers des Charges établis par le Centre Scientifique et Technique du Batiment et les
Documents Techniques Unifiés (C.S.T.B. et D.T.U.).

Les éléments constitutifs des magonneries seront choisis suivant les indications du chapitre 1 du présent CCTP.
Les mortiers seront adaptés aux contraintes.

Les petits éléments tels que briques, agglomérés, etc. seront convenablement humidifiés avant emploi, de
méme pour les surfaces des lits et des joints des gros éléments, cette humidification devant étre suffisante
pour que |I'eau du mortier ne soit pas absorbée par capillarité.

Le travail sera conduit de facon a obtenir une magonnerie bien liée. Tous éléments (blocs, agglos, briques, etc.)
fendus ou félés pendant la pose seront refusés.

AGGLOMERES DE CIMENT

Les blocs et entrevous en béton proviendront d'usines proposées a l'agrément du Maitre d'ceuvre. Seront
applicables les Normes Francaises de la série P 14, blocs pleins ou creux en béton de granulats :

- entrevous en terre cuite pour planchers béton,
- entrevous béton de granulats lourd,

Ainsi que les Normes Européennes en vigueur.

MORTIERS ET LIANTS

Les mortiers de pose et leur dosage seront conformes aux prescriptions du D.T.U. concerné, mise en ceuvre des
matériaux.

Les liants hydrauliques seront conformes suivant utilisation aux Normes en vigueur.

- Protections et nettoyage des ouvrages finis
L'entrepreneur devra le nettoyage parfait des locaux dans lesquels il travaille pour I’exécution de ses travaux.

Tous les gravats, chutes, déchets seront mis en benne sur le chantier ou enlevés par ses propres moyens.

L'entrepreneur devra assurer lui-méme la protection de ses matériaux approvisionnés sur le site ainsi que ses
ouvrages afin de les préserver contre toutes dégradations ou bien de vols et cela durant toute la durée des
travaux jusqu'a la réception des ouvrages.

La répartition des prestations et des co(ts s'y rattachant concernant I'organisation générale du chantier, les
matériels et les locaux sont définies dans les prescriptions communes de I'opération.

A savoir :

- le C.CA.G. ou a défaut la norme NFP 03-001 (Décembre 2000) formant Cahier des Clauses
Administratives Générales pour les travaux de batiment faisant I'objet de marchés privés si elle est
rendue applicable par le C.C.A.P. du marché

- leC.CAP.
- Les prescriptions communes particulieres s'appliquant a I'ensemble des lots

- Le Plan Général de Coordination
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L'ensemble des reglements relatifs a I'hygiéne et a la sécurité sont bien entendu applicables et I'installation de
chantier mise en place ainsi que les modes opératoires adoptés y seront conformes sans qu'il soit nécessaire
que la description en soit faite dans les articles suivants.

Par dérogation aux textes généraux de 'opération, il est signalé a I'entreprise les spécificités suivantes :
- moyen de Levage :

La mise en place et I'exercice du levage sera assuré par chaque lot pour les corps d'état le sollicitant.

- Cantonnements :

- Les cantonnements suivants sont dus par le présent lot

La salle de réunion, les sanitaires de chantier

Le sanitaire de chantiers frais engendrés par I'entretien étant a la charge du compte prorata.

- Compte prorata :
Par dérogation aux pieces générales du marché, I'entreprise tiendra compte des éléments suivants :
- Responsabilité collective et organisation matérielle du chantier

- Gestion du compte prorata (Election de trois entreprises les plus représentatives pour gérer le compte
prorata)

- Répartition des dépenses d'investissement

- Demande concessionnaires et branchements provisoires : EAU - EDF

- Mise en place des cl6tures et signalisation

- Installation commune des cantonnements de la base vie

- Panneau de chantier : avec toutes les entreprises intervenantes suivant proposition maitrise d'ceuvre
- Equipements collectifs de sécurité

- Répartition des dépenses de fonctionnement

- Frais de consommation

- Frais de nettoyage

De ce fait, les prestations décrites ci-aprés ne constituent en rien une liste exhaustive opposable au Maitre
d'CEuvre mais précisent certaines particularités propres a l'opération et/ou facilitent I'analyse de I'opération
par I'entreprise lui indiquant les moyens qu'elle devra mettre en ceuvre.
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D- TRAVAUX RELATIFS AU PROJET

Art 1 Installations de chantier

L'entrepreneur devra se rendre sur place avant de chiffrer son offre de prix. Il devra comprendre
dans sa proposition de prix tout ce qui est nécessaire a la parfaite exécution des travaux, y compris
toutes sujétions d'approvisionnement, de mise en oceuvre et d’adaptation avec les existants
(mitoyens, réseaux, etc...).

Batiment de Catégorie X — classement : 4°™ catégorie.

1.1 Implantation & Trait de niveau

A partir du point principal et d'un axe mis en place par le gé¢ométre auteur du bornage, réalisation de
I'implantation par mise en place de chaises matérialisant les axes et les principales arétes de la
construction. Cette implantation fera I'objet d'un plan a soumettre au Maitre d'CEuvre avant
réalisation.

Les chaises seront réglées de niveau au-dessus d'un niveau caractéristique (exemple : + 1,00m au-
dessus du niveau +0,00m figurant sur les plans). La vérification réguliére et la maintenance de cette
implantation fait partie intégrante de la prestation. Des points supplémentaires pourront étre
demandés pour certains ouvrages des corps d'état. A prévoir pour 2 axes

A tous les stades du chantier, I'entrepreneur du Lot Gros-ceuvre devra un trait de niveau battu a
+1.00m du niveau fini, a chaque niveau.

LOCALISATION : Implantation du bdtiment. Trait de niveau des +1.00m par rapport au niveau fini

1.2 Installation de la base vie
Installation de baraques de chantier comprenant :

e Bungalow simple pour la salle de réunion : ce local réservé a la réunion et visites de chantier
doit comporter chaises et tables en nombre suffisant pour les acteurs du projet. Ne doit pas
étre utiliser a d'autre fins et ne saurait constituer le bureau d'aucune entreprises. |l fermera a
clef. Double de clé a fournir a la maitrise d’ceuvre en début de chantier.

e |’entrepreneur affichera un jeu de Plans DCE en salle de réunion, dés la premiere réunion.
e Bloc sanitaire comprenant : 1 WC, 2 urinoirs, 1 lave-mains
e Réfectoire / vestiaires raccordé a I'égout existant

e Balisage de la zone de stationnement des véhicules, des zones de stockage, des zones de
circulation piétonnes et de la zone bennes par piquets et chainettes.

e Bennes a déchets de chantier : chaque Lot est responsable de I'évacuation et du traitement
de ses propres déchets tout au long de I'opération.

e Branchements et raccordement des fluides des bungalows & WC (électricité, AEP, EU). Y
compris contréle électrique.

o Nettoyage hebdomadaire de la Base-Vie.

La prestation comprenant amenée, mise en place et calage compris forme de propreté éventuelle en
0/31.5, et le repliement en fin de chantier. Coordination VRD.

LOCALISATION : Suivant plan d'installation de chantier exécuté par I'entreprise du présent lot
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1.3 Coffrets de chantier de distribution

En complément de lI'armoire générale, I'entrepreneur du présent Lot devra la réalisation des
branchements de chantier, compris démarches et prise en charge des frais aupres des sociétés
concessionnaires. Réalisation des travaux nécessaires au branchement en électricité du chantier. La
prestation comprend la mise en relation avec le concessionnaire concerné, l'installation,
I'amortissement du matériel électrique nécessaire y compris les cables. La puissance installée
permettra I'usage simultané des équipements du chantier et sera a soumettre a I'approbation du
Maitre d'CEuvre.

L'entreprise devra se conformer aux réglementations en vigueur relatives a la sécurité sur les
chantiers et tenir compte dans sa proposition des frais induits (réception, contréle etc...).
Pour I'extérieur, armoire (IP 44 / IK 08) en polyester armé, équipée de :

e 1PC2x10/16A/24V

e 3PC2x10/16 A+T/220V

e 2PC3P+T-16/25A/400V

e 1PC3P+N+T-32A/400V

e 1PC3P+N+T-63A/400V

1.4 Branchement AEP

Travaux a réaliser en coordination avec le service des eaux. La réalisation du piquage de prise en
charge sur réseau public, le compteur et disconnecteur étant fournis par le concessionnaire.
Réalisation des travaux nécessaires au branchement en eau non compris ceux assumés par le
concessionnaire.

e Quverture et fermeture de tranchée compris toutes sujétions de blindage, protection des
autres réseaux et investigations préliminaires (démarches aupres des services municipaux et
concessionnaires en Phase Préparation de chantier) pour raccordement au réseau public.

e Mise en place d’un robinet de puisage (col de cygne) a proximité direct du batiment, y
compris PE, vannes. Mise hors gel. En nombre suffisant suivant PGCSPS.

e Prévoir 'aménagement d’un point de lavage sécurisé, pour le nettoyage des camions-
toupies, type « fosse + épaisseurs de bidim ».

LOCALISATION : Suivant plan d'installation de chantier exécuté par l'entreprise du présent lot.
Raccordement des sanitaires de chantier. Robinet de puisage (hors gel) pour zone chantier.

1.5 Clétures provisoires de chantiers & portail

L'entreprise aura a sa charge la réalisation, I'entretien et I'amortissement de la cloture du chantier.
Les emprises du chantier doivent étre cloturées et maintenues fermées pendant toute la durée des
travaux.

Les acces aux divers locaux et entrées dans le batiment doivent étre maintenus, quel que soit la
phase de travaux. Les clotures et barriéres seront a maintenir en parfait état pendant toute la durée
du chantier et déposées en fin de celui-ci. L'entrepreneur demeure seul responsable des
conséquences résultantes, en cas d'insuffisance ou d'absence de celle-ci. Cette cloture d'une hauteur
de 2 m sera composée de :

- Grilles métalliques sur plots, parfaitement assemblées et raidies par tubes métalliques ou
bastaings. Utilisation de jambes de force pour adaptation en fonction de la topographie du
terrain. Liaisonnement avec clotures existantes si besoin.

- Prévoir également un portail de chantier avec chaine et cadenas a code.
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LOCALISATION : En périphérie de bdtiment pour isolation total du chantier vis-a-vis du publics.
Implantation en fonction des besoins des autres corps d’état amenés a utiliser des engins et
échaffaudages en périphérie du bdtiment.

1.6 Panneau de chantier Alu Dibond
Fabrication, mise en place compris déplacements éventuels et enlevement en fin de chantier de
panneau de signalisation et d'information.

Caractéristiques techniques : 3.00x2.00 m ht

Ce panneau comportera les informations habituelles : Nature et visuel de I'opération, durée probable
de chantier, Maitrise de I'ouvrage, Maitrise d'ceuvre, Bureau de contréle, SPS, Entreprises, Affichage
du permis de construire selon les formes réglementaires en cours...

Le projet sera présenté au Maitre d'CEuvre avant la mise en fabrication pour approbation.
Installation sur plots béton et repli en fin de chantier.

LOCALISATION : Emplacement a définir au démarrage de chantier avec maitrise d’oeuvre

Art 2 Terrassement

Suivant Etude Géotechnique G1+G2 AVP réalisée par FONDASOL Réf. ANB.18-0223 datée du
05/10/2018.

Fouille en excavation exécutée mécaniquement pour terre de classe A nécessaire a la réalisations des
ouvrages enterrés tels que semelles filantes ou isolées, puits, longrines, dallage, canalisation, fosse
ascenseur, regard, etc....

Fouille a prévoir conformément aux plans pour atteindre le fond de fouille et permettre la
construction des ouvrages.

La prestation comprendra les sujétions de protection en téte de talus. Les emboitant de
terrassement, pour libérer un espace de travail suffisant et permettre un talutage auto stable, seront
inclus dans le présent article, ainsi que l'implantation et la mise en place de repéres altimétriques
sont a prévoir. L'ensemble des terres excédentaires seront évacuées en décharge a I'avancement.

Une réception de plateforme sera réalisée sur site avec I'entreprise de VRD.

2.1 Fouilles en rigoles
Les fonds de fouille seront conformes aux plans et seront dressés horizontalement, une pente de 2%
a 5% sera tolérée pour assainir la fouille en cas de présence d'eau.

Le talutage faisant partie de la prestation, I'Entrepreneur aura a sa charge de s'assurer de la stabilité
des parois et prévoira toutes les sujétions liées a la présence d'eau, exemple pompage, épuisement
etc. Fouille mécanique en rigole. Y compris remblais et compactage apres réalisation des fondations.
L’ensemble des terres excédentaires seront évacuées en décharge a I’'avancement.

LOCALISATION : Terrassement pour semelles de fondations, béches, longrines, etc...
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2.2 Fouilles en puits
Les fonds de fouille seront conformes aux plans et seront dressés horizontalement, une pente de 2%
a 5% sera tolérée pour assainir la fouille en cas de présence d'eau.

Le talutage avec fruit ou |'étaiement / blindage faisant partie de la prestation, I'Entrepreneur aura a
sa charge de s'assurer de la stabilité des parois et prévoira toutes les sujétions liées a la présence
d'eau, exemple pompage, épuisement etc. Y compris remblais et compactage aprés réalisation des
fondations. L’ensemble des terres excédentaires seront évacuées en décharge a I'avancement.

LOCALISATION : Terrassement pour massifs de fondations isolées pour poteaux charpente, support
escaliers, etc... Plots pour ancrages poteaux des terrains de jeux intérieurs et extérieur (24 unités de
80x80x80cm). Massifs pour poteaux tubulaires entrée principale.

2.4 Remblais périphériques intérieurs
Réalisation des remblais périphériques et compactage soigné par engins appropriés.

LOCALISATION : En périphérie des batiments apres réalisation des fondations

2.5 Evacuation des remblais excédentaires
Enlevement de terres excédentaires en décharge appropriées, a |'avancement, par engins et
véhicules appropriés.

LOCALISATION : Evacuation des terres excedentaires en décharge
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Art 3 Fondations

3.1 Gros-béton / béton de propreté
Fabrication et mise en ceuvre de béton pour rattrapage du bon sol suite a I'analyse de I'Etude
géotechnique.

LOCALISATION : Suivant plan de fondations a la charge de I'entreprise.

3.2 Semelles isolées
Fabrication et mise en ceuvre du béton et armatures pour réalisation de semelles isolées, ensemble
compris coffrage.

LOCALISATION : Suivant plan de fondations a la charge de I'entreprise. Plots pour ancrages poteaux
des terrains de jeux intérieurs & extérieurs (y compris réservations centrales pour scellement des
fourreaux par Lot Equipements sportifs). Massifs pour escaliers BA. Massifs pour poteaux
tubulaires entrée principale.

3.3 Semelles filantes
Fabrication et mise en ceuvre du béton et armatures pour réalisation de semelle filante, ensemble
compris coffrage.

LOCALISATION : Suivant plan de fondations a la charge de I'entreprise.

3.4 Béches de rives
Fabrication et mise en ceuvre du béton et armatures suivant les articles précédents pour réalisation
de béches de rives compris coffrage.

- Prévoir en phase chantier, aprés respect du délai de séchage : faconnage de chanfreins en
0/31.5 + protection ponctuelle des arétes (type bastaings + contre-plaqués) pour permettre
le passage des nacelles aprés le délai de séchage. Y compris évacuation de ces protections.

LOCALISATION : En rives des allées centrales entre les courts intérieurs

3.5 Longrines

Fabrication et mise en ceuvre du béton et armatures pour réalisation de longrines ensemble compris
coffrage. Y compris clavetage. Parements soignés pour toutes les faces vues. Pongage et ragréage des
faces vues, au besoin.

- Y compris Longrine de fermeture apres pose de la charpente bois de la salle.

LOCALISATION : Suivant plan de fondations a la charge de I'entreprise.

3.6 Pose Pré scellements
L'entrepreneur du présent lot devra la pose (hors fourniture) des pré-scellements des ouvrages de
charpentes bois

LOCALISATION : Suivant plan d’implantation du charpentier
3.7 Fiits BA

Fabrication et mise en ceuvre du béton et armatures suivant les articles précédents pour réalisation
de fts ensemble compris coffrage.

LOCALISATION : Suivant plan de fondations a la charge de I'entreprise.
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Art 4 Réseaux sous dalle

4.1 Réseaux humides : EP

Seront a la charge du présent lot, toutes canalisations en PVC CR8 sous dallage, élément de raccords,
coude au 1/8 ®™¢, tés, culottes simples et doubles, tampon hermétique, attente type Y en sol
(bouchonnées provisoirement pendant la phase chantier) et toute sujétion de fourniture et pose.

L'emploi de Tés ou coudes au 1/4 est interdit. Les canalisations sortiront du batiment et seront en
attente a 1,00 m du batiment pour raccord vers réseau VRD, compris terrassement en tranchées,
remblaiement par couches successives, évacuation des déblais, réglage au sable en fond de fouille.

Limite de prestations :

- Le présent lot Gros-Oeuvre doit les canalisations sous dalle jusqu'en sortie des batiments
(attente a +1,00 ml).

- Fourniture et pose des regards de tringlage, tabouret et réhausses pour réseaux EP
- Seront a la charge du lot VRD : les raccordements sur réseaux en extérieur depuis attente a
1,00 m du batiment prévu au présent lot.

LOCALISATION : Evacuation des EP de I'opération. Suivant Plans architecte : pour récupérer EP de la
toiture R+1 du club-House.

4.2 Réseaux humides : EU/EV

Seront a la charge du présent lot, toutes canalisations en PVC CR8 sous dallage, élément de raccords,
coude au 1/8 ®™¢, tés, culottes simples et doubles, tampon hermétique, attente type Y en sol
(bouchonnées provisoirement pendant la phase chantier) et toute sujétion de fourniture et pose.

L'emploi de Tés ou coudes au 1/4 est interdit. Les canalisations sortiront du batiment et seront en
attente a 1,00 m du batiment pour raccord vers réseau VRD, compris terrassement en tranchées,
remblaiement par couches successives, évacuation des déblais, réglage au sable en fond de fouille.

Limite de prestations :

- Le présent lot Gros-Oeuvre doit les canalisations sous dalle jusqu'en sortie des batiments
(attente a +1,00 ml).

- Fourniture et pose des tampons de raccordements, regards de tringlage, tabouret et
réhausses pour réseaux EU.

- Seront a la charge du lot VRD : les raccordements sur réseaux en extérieur depuis attente a
1,00 m du batiment prévu au présent lot.

LOCALISATION : Suivant plan Archi. Raccordement de tous les appareils sanitaires jusqu’a +1.00ml
des fagades du béatiment. Evacuation des EU/EV de I'opération. Siphons de sol Local ménage & WC
PMR. Caniveaux des vestiaires.
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4.3 Hydrocurage : réseaux humides intérieurs
L’entreprise est seule responsable du bon fonctionnement de ses installations et devra assurer a ses
frais en complément des essais de réception, le nettoyage et I’hydrocurage des trongons de réseaux.

Sur demande spécifique et en sus des passages caméra assurés lors des OPR, ces interventions seront
suivies de nouveaux passages de caméra équipée d’inclinometre pour confirmer la qualité de la mise
en oeuvre et I'absence de flashs ou contrepentes sur les fils d’eau.

Localisation : réseaux sous bdtiment

4.4 Réseaux souples:
Fourniture et mise en ceuvre en tranchée prévue de gaines et de fourreaux pour réseaux secs.

Caractéristiques techniques des gaines et des fourreaux a prévoir :
- Marque de qualité NF,

- L’'ensemble des passages pour fourreaux et canalisations en soubassements sera calfeutré
par le présent Lot.

- Pose de scotch obturateur, aux extrémités des fourreaux, en attente du tirage des cables.

> Courant Fort :

Gaine en couronne avec tire-fil. Gaine, type TPC. Coloris, classement IP et IK suivant contraintes
imposées par le concessionnaire.

- 1 Gaine ¢ 160 mm rouge : Alimentation Electrique depuis Local TGBT vers facade NE a
+1.00ml

- 1 Gaines @ 90 mm: Alimentation des candélabres depuis Local TGBT vers facade NE a +1.00ml

- 2 Gaines ¢ 90 mm: Alimentation des éclairages des terrains extérieurs depuis Local TGBT vers
facade NE a +1.00ml

- 1 Gaine ¢ 40 mm: depuis TGBT vers prise de sol de la salle de réunion

- 1 Gaine ¢ 40 mm rouge : alimentation contrdle d’acces aux portes des terrains extérieurs
depuis Local TGBT

> Courant Faible :

Gaine polychlorure de vinyle pré manchonné. Gaine en barre de 6 m, a un embout pré manchonné et
coude a 90° méle et femelle a grand rayon, ensemble conforme a la norme NF-LST. Gaine pré
manchonnée ¢ 45 mm (3 unités)

LOCALISATION : Depuis Local Technique vers fagade NE a +1.00ml

» Eau potable :
- 1 tube polyéthylene PEHD 60mm. Pour alimentation générale

- 1 tube polyéthylene PEHD 40mm. Pour arrosage manuel des terrains en terre battue
extérieur. 1 robinet de puisage par court en terre.
LOCALISATION : Alimentation d'eau principale : Depuis Local ménage vers facade NE a +1.00ml

Alimentation d’eau pour arrosage courts extérieurs. Local ménage vers facade NE a +1.00ml
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> Regard technique :

Prévoir un regard béton préfabriqué au droit de I'arrivée des différents fourreaux du projet. (Local
TGBT).

- Y compris fourniture et pose de tole larmée posée en feuillure pour fermeture de ce regard
technique. Découpe au droit des fourreaux a prévoir. Dimensions : 100x40x40cm ht.

Art 5 Dallage - Infrastructure

5.1 Soubassements magonnés
Réalisation des soubassements en agglo pleins hourdés au mortier de ciment.

- Sujétions d’emploi de pieces spéciales de chainages, raidisseurs verticaux.
- Sujétions du ferraillage et de coulage du béton pour I‘ensemble des raidisseurs et linteaux

- La partie supérieure des soubassements sera soigneusement arasée pour permettre
I’exécution de I'arase étanche.

- Pose suivant DTU.

LOCALISATION : Suivant plan de fondations a la charge de I'entreprise.

5.2 Enduit d'imperméabilisation

Réalisation au niveau de tous les soubassements maconnés d’un enduit d’'imperméabilisation type
Weber Dry Enduit ou équivalent. Mise en ceuvre suivant DTU. Application depuis le pied des semelles
jusqu’a +15cm par rapport au niveau 0.00 fini.

LOCALISATION : Faces extérieures des soubassements magonnés des locaux de vie

5.3 Drainage vertical type Delta MS

Fourniture et pose d’un drainage vertical via des plaques synthétiques, fixées mécaniquement type
DELTA MS ou similaire avec toile filtrante. Pose suivant prescriptions du fournisseur, compris profilés
spéciaux PVC pour arrét et finition, en partie haute. Pose avant remblaiement contre murs. Compris
fixations, arase soignée suivant les niveaux de terrain fini. Découpes pour traversées des réseaux,
recouvrements, chutes et toutes sujétions.

- Fourniture et pose d’un solin périphérique en téte de DELTA MS. Fixations étanche en acier
inox chevillées dans la paroi. Toutes sujétions pour recouvrement complet. Protection
jusqu'a la livraison.

Fond de joint.
LOCALISATION : Périphérie des soubassements magonnés des locaux de vie

5.4 Sablage et reprofilage sous dallages béton
Forme en sable de 50mm d'épaisseur et reprofilage de la plateforme au besoin avant pose des
panneaux isolants.

LOCALISATION : Sous dallages isolés du projet
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5.5 Couche de réglage GNT 0/20
Réalisation des réglages intérieurs pour réception de la plateforme sous la salle de sports.
L'entreprise devant rendre la plate-forme au VRD. Réglage a la niveleuse en GNT 0/20 sur 3cm
d’épaisseur.
Y compris compactage et finitions manuelle au droit des poteaux de charpente et autres. -
Réception a prévoir avec le Lot VRD, réalisant les enrobés sur la partie Salle de Sports.
LOCALISATION : plateforme du plateau sportif pour recevoir les enrobés intérieurs du Lot VRD

5.6 Isolant sous dalle & polyane
Fourniture et pose de l‘isolation en polystyréne expansé de type Unimat ou équivalent sur la totalité
de la dalle basse comprenant les caractéristiques suivantes :

- Epaisseur : suivant étude thermique avec 80 mm au minimum. R= 3.70 m2. K/W
- L'isolant devra répondre aux performances du DTU 13.3

- Y compris fourniture et mise en ceuvre d'un film polyéthyléne, ce film sera mis en place en
interposition entre l'isolant et le béton, ensemble compris le recouvrement des lés d'au
moins 20 cm.

LOCALISATION : Dalles basses des locaux chauffés de I'opération — suivant étude thermique

5.7 Dallage BA
Réalisation d’une dalle béton armé normalisé. Dalle en béton prét a I'emploi, BPS XC1 C25/30, dosé a
260 kg, compris treillis soudé. Y compris toutes sujétions de coffrage et coulage.

LOCALISATION : Dalles basses BA. Y compris allées centrales séparatives des courts intérieurs.

Courts de Padle : a la charge du Lot Sol sportif intérieur

5.8 Finition surfacé quartz et bouche-pores

Traitement de surface de chape par durcisseur de type Quartz. Mise en ceuvre conforme aux
préconisations du Fabricant. Talochage mécanique du béton frais a I'hélicoptére avec incorporation
de quartz et de colorant au choix de I'architecte. Chape incorporée par saupoudrage a raison de 5.00
Kg /m? minimum. Nuancier dans la gamme Duromit. (Teintes disponibles a préciser dans votre devis)

- Les zones difficilement accessibles a I'hélicoptére seront surfacées manuellement. Y compris
protection des dalles surfacées quartz durant la phase chantier.

- L'application du bouche pore se fera en fin de chantier avec un hydrogommage avant
application. (Locaux de vie du club-House)

LOCALISATION : Dalle basse BA de toute I'opération (hors zone recevant un revétement de sol). Y
compris allées centrales séparatives intérieures.

5.9 Décaissés / Réservations de sol
L'entrepreneur du présent lot réalisera un décaissé pour tapis de sol posés par le Lot Revétement de
Sols. Y fourniture et pose de corniéeres de rives, avant coulage.

LOCALISATION : Caniveaux et siphons de I'opération. Réservation pour chape (piéces humides
carrelées du RDC)
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5.10 Mise a la terre
Mise en place (hors fourniture) d’une cablette de terre cuivre en fond de fouilles, en relation avec le
lot Electricité.

LOCALISATION : Suivant demande de I’électricien

511 Radier fond fosse ascenseur
Réalisation d’un radier béton armé normalisé. Dalle en béton prét a I'emploi, BPS XC1 C25/30, dosé a
260 kg, compris treillis soudé.

LOCALISATION : Dalle basse : fond ascenseurs

5.12 Contre-dalle BA
Béton armé dosé suivant les exigences de la norme EN 206.1. Coffrage a parements élémentaires
pour les parties non visibles et a parements nets de décoffrage pour les faces vues.

Sujétions particuliéres
- Dimensions et armatures suivant les exigences.
- Réalisation apreés cuvelage.

LOCALISATION : En fond de fosse ascenseur apres réalisation du cuvelage

5.13 Cuvelage étanche
Réalisation d'un cuvelage étanche a l'aide d'un :

- revétement épais a base de mortier hydrofuge constitué d’une couche d’accrochage et de 2
couches continues d’imperméabilisation,

- épaisseur minimale totale en parties horizontales : 30 mm et en parties verticales: 25 mm,

- revétement époxy a 2 composants constitué de résines polymérisables a température
ambiante.

LOCALISATION : cuvette ascenseur : fond de cuvette et parois verticales de la cuvette a traiter
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Art 6 Planchers Hauts

6.1 Planchers type dalles alvéolaires
Dalle par éléments en béton précontraint alvéolés et torons adhérents, obtenus par extrusion et
forte compression type KP1 ou équivalent.

Armatures principales, de chainage et répartition par HA, TOR et TS suivant études d'exécution a la
charge du présent lot.

Mise en oeuvre : Levage et étaiement selon Prescriptions du fabricant. Compris tous ouvrages
annexes tels que réservations, trémies, etc...

Coffrage de rive de dalle et réservations diverses par coffrage bois ou métal pour parement soigné.
Compris toutes sujétions de de réservations, feuillures, etc..

La largeur d'appui devra respecter le minimum imposé par la réglementation en vigueur.

Particularité : Traitement des joints entre élément avec des produits adaptés et suivant Instructions
et Prescriptions du Fabricant.

Epaisseur suivant indications des plans et Etudes BET. Plancher dalle alvéolaire 20+5cm.

- Le présent Lot devra prendre en compte les contraintes imposées par la proximité de
I'aéroport de Brest-Guipavas au sujet des engins de levage.

LOCALISATION : Planchers haut RDC

6.2 Planchers type dalles pleines
Réalisation de planchers dalle pleine en béton armé suivant plans et études B.A., comprenant :

- Fourniture et mise en place par tous moyens manuels ou mécaniques de béton vibré, coulé
sur coffrages

- Prévoir toutes finitions type poncage et ragréage ponctuels au besoin

- Armatures conformes aux plans de ferraillages approuvés par le Bureau de contréle
- Chainages incorporés dans la dalle.

- Finition talochée pour recevoir une étanchéité bitumineuse

- Toutes sujétions pour mise en place au moment du coulage de tous fourreaux, réservations
de trous, trémies d’escaliers et trous et trémies nécessaires aux autres corps d’états

Le prix comprendra également toutes les armatures nécessaires a la jonction des chainages

LOCALISATION : Planchers haut locaux rangements. Fermeture édicule cage ascenseur.

6.3 Finition surfacé quartz et bouche-pores

Traitement de surface de chape par durcisseur de type Quartz. Mise en ceuvre conforme aux
préconisations du Fabricant. Talochage mécanique du béton frais a I'hélicoptére avec incorporation
de quartz et de colorant au choix de I'architecte. Chape incorporée par saupoudrage a raison de 5.00
Kg /m? minimum. Nuancier dans la gamme Duromit. (Teintes disponibles a préciser dans votre devis)

- Les zones difficilement accessibles a I'hélicoptére seront surfacées manuellement. Y compris
protection des dalles surfacées quartz durant la phase chantier.

- L'application du bouche pore se fera en fin de chantier avec un hydrogommage avant
application. (Hors zone carrelées)

LOCALISATION : Planchers haut RDC club-house
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Art 7 Elévations

7.1 Parpaings de 20cm
Réalisation de magonnerie en blocs d'agglomérés de béton montés par assises réglées a joints croisés
hourdés au mortier de ciment dosé a 300-350 kg de ciment par m3 de sable sec. Magonnerie a
prévoir pour paroi d'épaisseur 20 cm suivant indication des plans. Magonnerie suivant DTU 20.13.
Compris réservations nécessaires pour les lots techniques.
e Le premier rang sera posé sur une arase étanche réalisée par une chape en mortier avec
incorporation d'hydrofuge.
e Y compris : Installation, montage et repliement des échafaudages, inclus toutes sujétions de
fixation.
e Mise en ceuvre suivant Normes en vigueur.
e Finition tirée au fer pour les faces restants vues (Locaux rangement)
LOCALISATION : Suivant Plan BET Structure.

7.2 Chainages verticaux et horizontaux

Chainages intégrés dans les murs en élévation en maconnerie de parpaings. Raidisseurs en béton
armé intégrés dans les murs en élévation en maconnerie de parpaings. Coffrage par blocs spéciaux
incorporés aux élévations (éléments d'angles, U de chainages). Armatures HA et Adx compris coupes,
chutes, faconnage, ligatures et continuité des armatures horizontales avec celles des chainages
verticaux, hauteur entre chailnages limitée a une hauteur d'étage et continuité des armatures
verticales avec celles des chainages horizontaux par retour d'équerre. Remplissage par béton coulé
de type B25.

LOCALISATION : Suivant Plan BET Structure.

7.3 Poteaux - Meneaux BA
Béton armé dosé suivant les exigences de la Norme NF.EN 206-1. Epaisseur et armatures pour
satisfaire aux contraintes (charges, surcharges, contreventement, sécurité incendie, etc.).

Sujétions particulieres :

e Poteaux avec angles chanfreinés
Béton de Parements soignés exempt de bullage et de ségrégations pour toutes les faces vues.
e Réservation diverses a la demande des autres corps d'états.

e Les faces visibles seront ragréées en réception directe d'une peinture
LOCALISATION : Suivant Plan BET Structure

7.4 Poutres - Linteaux - Bandes noyées - chevétre - consoles - corbeaux BA
Béton armé dosé suivant les exigences de la Norme NF.EN 206-1. Epaisseur et armatures pour
satisfaire aux contraintes (charges, surcharges, contreventement, sécurité incendie, etc.).

Sujétions particulieres :
e Béton de Parements soignés exempt de bullage et de ségrégations pour toutes les faces vues.
e Parements élémentaires pour les faces cachées.
e Réservation diverses a la demande des autres corps d'états.
e Les faces visibles seront ragréées en réception directe d'une peinture

LOCALISATION : Suivant Plan BET Structure. Poutre extérieure du parvis RDC (en bois, a la charge
du Charpentier)
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7.5 Acroteres BA

Acrotéres réalisées en BA dosé a 350kg/m3. Armatures HA et TS suivant calculs. Finition soignée
(mise en peinture ou lasure, a la charge du Lot Peinture). Prise en compte des réservations de
I’Etancheur.

LOCALISATION : Suivant Plan BET Structure

7.6 Escalier BA préfabriqué & palier BA
Escalier a marches et contremarches sur paillasse autoporteuse de béton armé préfabriqués, dosé a
350 kg/m? de ciment respectant la Formule de Blondel.
Composition :
- Finition : standard lissé. Destiné a ne recevoir aucun revétement
- Kilotage d'acier a déterminer par études d'exécution a la charge du présent lot
- Insertion de bandes antidérapantes PVC avec stries sur chaque nez de marche (a protéger en
phase chantier et a retirer avant nettoyage de fin de chantier)

La prestation comprendra :
- les sujétions de levage
- la prestation comprendra toutes sujétions pour une parfaite finition de I'ouvrage
(calfeutrement des points d’ancrage, etc...)
L'escalier sera préfabriqué en usine et posé directement sur chantier. Y compris paliers.

LOCALISATION : Suivant Plan architecte : escalier intérieur

7.7 Voile BA : finition soignée

Mise en ceuvre entre coffrage par couches successives avec vibrations. Le béton sera parfaitement
vibré, compris enrobage des aciers avec respect des cOtes minimales suivant plans de ferraillage et
d’exécution de I'ingénieur BA, comprenant :

- Coffrage par banches métalliques, sur les 2 faces, compris calage, étaiement, maintiens aux
cotes lors du coulage, réservations, incorporation de fourreaux, compris toutes sujétions.

- Acier HA et TS, suivant plan de ferraillage et d’exécution de I'ingénieur BA, compris coupes,
chutes, pertes, ligatures.

- Parements soignés exempt de bullage et de ségrégations pour toutes les faces vues pour
mise en peinture

- Compris mannequins bois pour réservations des passages
- Rebouchage soigné des trous de banche
- Moyens de levage pour coffrage et coulage.
LOCALISATION : Suivant Plan BET Structure. Voiles BA RDC.
Cage ascenseur et cage d’escalier intérieur.

Murs d’entrainement intérieur
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Art 8 Finitions

8.1 Appuis & Seuils

Ouvrages en béton coulé en place compris le bétonnage, le boisage, les armatures éventuelles, le
jointoiement pour une bonne finition. Travaux réalisés en parfaite coordination avec I'Entreprise de
menuiseries extérieures et serrurier. Teinte et finition des ouvrages : gris ciment. Fagonnage suivant
DTU et détails du menuisier.

- L'ensemble des seuils devront respecter les Normes PMR en vigueur.

LOCALISATION : Sur I'ensemble des portes et menuiseries extérieures du projet.

8.2 Joint de dilatation & couvre-joint
Un retrait de dilatation d’au moins 10 mm sera observé et matérialisé par un joint en matériaux
isolants rigides suivant DTU. Au besoin, suivant Note de calcul BET Structure.

- Y compris couvre-joint de dilatation en inox type CJ INOX des Ets VEDA ou équivalent
LOCALISATION : suivant nécéssité et Plan pré-étude BA, au droit de chaque dilatation du projet

8.3 Calfeutrement, trous et scellement
Ensemble des rebouchages et colmatage des réservations dans les parois horizontales et verticales
mortier batard. Respect des degrés CF suivant les parois.

LOCALISATION : ensemble des réservations. Traversée de planchers

8.4 Bandes de dressement

Dressement au mortier batard et facon d'arétes vives de tous les jambages et linteaux d'ouvertures
pour la pose des menuiseries extérieures. Des tests d’étanchéité a I'air seront réalisés durant cette
opération, ces prestations de reprises et calfeutrement feront I'objet du plus grand soin.

LOCALISATION : en périphérie des ouvertures parpaings de I'opération recevant des menuiseries
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Art. 9 Enduits

9.1 Sécurité et échafaudages

L'entrepreneur du présent lot devra I'ensemble des travaux de préparation nécessaire a la bonne
réalisation et tenue de ses ouvrages. Les travaux de préparation comprenant les autorisations et frais
de voiries, les protections, I'installation d’échafaudages.

Les échafaudages seront conformes aux regles de sécurité et comporteront les protections
réglementaires du personnel et du public. lls auront subi avec succeés la visite périodique obligatoire.
L'entrepreneur garde l'entiere responsabilité de ces matériels pour tout accident corporel ou
matériel qu'ils pourraient causer et pour toute réparation de dommages ultérieurs.

Installation, montage et repliement des échafaudages, inclus toutes sujétions de fixation. Le matériel
sera mis en place par une entreprise spécialisée et du personnel qualifié. L'entreprise devra prendre
toutes les dispositions de sécurité au montage et démontage sur la voie public.

9.2 Enduits projetés a la machine
Sur un support magonné, I'entreprise du présent Lot devra les points suivants :

- Bourrer et araser les joints, reboucher les trous en exécutant des renformis tel que défini
dansle D.T.U. 26.1,

- Eliminer toutes salissures,
- Préparation des arétes, bandeaux et entourages, etc...
- Humidifier les supports la veille de I'application par temps chaud,

- Prévoir tous montage/démontage d’échafaudages et protections diverses,

Directement sur le support propre, exempt d'humidité, rugueux (dans le cas contraire, la pose sur
grillage serait exigée), sera projeté un enduit décoratif garanti par une assurance décennale et réalisé
suivant les prescriptions du fabricant.

- L'enduit possédera la certification du CSTB.
- L'épaisseur sera telle qu'on ne distinguera pas les spectres des magonneries supports.
- L'enduit assurera parfaitement sa fonction de protection hydrofuge.

- Il n'y aura en aucun cas de reprise apparente, le support étant préalablement humidifié a
refus.

- Sur les parois lisses en béton, il sera préalablement réalisé un badigeon préparatoire au PCI
conformément aux prescriptions du fabricant.

- Prévoir tous joints de calfeutrements des menuiseries extérieures avant finition des
embrasures.

- Tous profils de finitions verticaux et horizontaux.

- Enduit monocouche finition grattée fin, y compris faibles largeurs. Teinte blanche de chez
WEBER

Localisation : suivant Plans de fagades Architecte.
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9.3 Couvre-joint

Fourniture et pose de couvre-joint intégré dans I'épaisseur des enduits type 55812 de chez Protektor
ou techniquement équivalent. Fixation et pose suivant prescriptions du fabricant. Teinte aux choix de
I’architecte. Profils adaptés : angles rentrants / angles sortants, etc...

Localisation : sur les linéaires des Joints de dilatation. Toute hauteur.

9.4 Enduit ciment intérieur taloché

Réalisation d'un enduit ciment sur magonnerie de parpaings. Gachage d'un enduit au mortier de
ciment hydrofugé projeté d'une épaisseur de 15mm. Dressage de I'enduit a la regle y compris fagon
d'arétes et raccord propre et rectiligne en pied et en téte de paroi.

- Finition taloché fin pour recevoir faiences

LOCALISATION : Ensemble des faces parpaings recevant de la faience. Vestiaires 2 : un pan a traiter

Art. 10 Honoraires BET Structures
L’ensemble des Plans d’EXEcution et des ETUDES seront a la charge de I’entreprise mandataire du
présent Lot.

Art.11 - NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS PROPRES AU LOT
L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail a 'avancement.
Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge a I’avancement.
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Art.12 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

12.1 PSE 1 — Terrain de tennis extérieur N°05 : finition enrobés

12.1.1 Fouilles en puits
Les fonds de fouille seront conformes aux plans et seront dressés horizontalement, une pente de 2%
a 5% sera tolérée pour assainir la fouille en cas de présence d'eau.

Le talutage avec fruit ou I'étaiement / blindage faisant partie de la prestation, I'Entrepreneur aura a
sa charge de s'assurer de la stabilité des parois et prévoira toutes les sujétions liées a la présence
d'eau, exemple pompage, épuisement etc. Y compris remblais et compactage aprés réalisation des
fondations. L’ensemble des terres excédentaires seront évacuées en décharge a I'avancement.

LOCALISATION : Terrassement pour plots : ancrages poteaux du terrain de jeux extérieur (3 unités
de 80x80x80cm)

12.1.2 Semelles isolées
Fabrication et mise en ceuvre du béton et armatures pour réalisation de semelles isolées, ensemble
compris coffrage.

LOCALISATION : Fondations BA : ancrages poteaux du terrain de jeux extérieur (3 unités de
80x80x80cm)

12.2 PSE 2 — Demi Terrain de tennis extérieur : finition enrobés

12.2.1 Fouilles en puits
Les fonds de fouille seront conformes aux plans et seront dressés horizontalement, une pente de 2%
a 5% sera tolérée pour assainir la fouille en cas de présence d'eau.

Le talutage avec fruit ou |'étaiement / blindage faisant partie de la prestation, I'Entrepreneur aura a
sa charge de s'assurer de la stabilité des parois et prévoira toutes les sujétions liées a la présence
d'eau, exemple pompage, épuisement etc. Y compris remblais et compactage aprés réalisation des
fondations. L’ensemble des terres excédentaires seront évacuées en décharge a I'avancement.

LOCALISATION : Suivant Plan BET Structure. Mur d’entrainement extérieur

12.2.2 Semelles isolées
Fabrication et mise en ceuvre du béton et armatures pour réalisation de semelles isolées, ensemble
compris coffrage.

LOCALISATION : Suivant Plan BET Structure. Mur d’entrainement extérieur

12.2.3 Voile BA : finition soignée : Mur d’entrainement

Mise en ceuvre entre coffrage par couches successives avec vibrations. Le béton sera parfaitement
vibré, compris enrobage des aciers avec respect des cotes minimales suivant plans de ferraillage et
d’exécution de I'ingénieur BA, comprenant :

- Coffrage par banches métalliques, sur les 2 faces, compris calage, étaiement, maintiens aux
cotes lors du coulage, réservations, incorporation de fourreaux, compris toutes sujétions.
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Construction d’une salle de Tennis a Guipavas mercredi 27 mars 2019

Acier HA et TS, suivant plan de ferraillage et d’exécution de I'ingénieur BA, compris coupes,
chutes, pertes, ligatures.

Parements soignés exempt de bullage et de ségrégations pour toutes les faces vues pour
mise en peinture

Compris mannequins bois pour réservations des passages
Rebouchage soigné des trous de banche

Moyens de levage pour coffrage et coulage.

LOCALISATION : Suivant Plan BET Structure. Mur d’entrainement extérieur
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