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A-DISPOSITIONS PARTICULIERES & ETENDUE DES TRAVAUX
Art1 - PREAMBULES

L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer de I'homogénéité et de la définition d'ensemble de la
procédure qui lui incombe, notamment en ce qui concerne les travaux indécelables au présent
programme. L’entrepreneur devra inclure dans son offre toute sujétion nécessaire a la parfaite
finition des ouvrages a sa charge, dans le respect des normes en vigueur et des régles de I'art.

Art 2 - GENERALITES ET ADAPTATION AU SOL - CONTRAINTES
Suivant Etude Géotechnique G1+G2 AVP réalisée par FONDASOL Réf. ANB.18-0223 datée du
05/10/2018.

Art 3 - PRESENTATION DU PROJET
Le projet a pour but la construction d’une salle de tennis et d'un club-House sur la commune de
GUIPAVAS.

Art 4 - PRESENTATION DE LA PARCELLE ET PRISE DE POSSESSION

Le terrain correspondant a l'emprise de l|'opération sera dégagé de tous les obstacles et
débroussaillé. Cette prestation sera assurée par l'entrepreneur responsable de la présente
procédure. De ce fait, il devra impérativement se rendre sur place avant de remettre toute offre.

Art 5 - DETERMINATION DES NIVEAUX BATIMENTS

Le point de base référence "CHANTIER" sera sanctionné par une broche fixe en attente a durée des
travaux.

Le niveau 0.00 fini intérieur du batiment est arrété a +88.50 NGF

Avant d'arréter le niveau définitif de la construction, I'entrepreneur devra vérifier et s'assurer que les
réseaux d'évacuation EU et EP et EV, drainage éventuel, peuvent évacuer leurs pentes
réglementaires aux évacuations prévues au présent lot.

Dans le cas contraire, il devra en avertir immédiatement le Maitre d’ceuvre. Passé outre,
I'entrepreneur sera tenu seul responsable et subira toutes les incidences financiéres pouvant en
résulter.

Art 6 - IMPLANTATION

Avant de réaliser son implantation, I'entrepreneur devra s'assurer auprés du Maitre d’ceuvre, que
I'implantation portée au plan de masse n'a pas subi de modifications.

Il devra vérifier les cOtes du terrain et faire part au Maitre d’ceuvre des erreurs qu'il pourrait
éventuellement rencontrer. Il pourra éventuellement faire établir son implantation par un Géometre
a ses frais.

Art 7 - DESIGNATION DES OUVRAGES

Les travaux faisant I'objet du présent lot comprennent (sans que cette liste soit limitative) :
- Les travaux préparatoires
- Lesterrassements
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- Le décapage, nivellement, mise en forme, repiquage et compactage des plates-formes
batiment.

- Les réseaux d'évacuation des EU et EP a I'extérieur du batiment, y compris branchements sur
les canalisations en attente du lot G.O. A cet effet, le présent lot devra s'assurer de I'altitude
fil d'eau des évacuations a la sortie du dallage batiment, de facon a pouvoir par gravité, bien
évacuer les effluents.

- Les réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement des voiries et ouvrages annexes...

- Les tranchées et remblaiements, la mise en place des différents fourreaux et canalisations
d’amenée des réseaux souples.

- Les raccords sur existants

- Les enrobés et finitions de voiries, les bordures

- Lestravaux divers et finitions et parachevement.

Art 8 - PRISE DE POSSESSION DES LIEUX ET EXECUTION DES TRAVAUX
L'entrepreneur devra se rendre sur place avant de chiffrer son offre de prix. Il devra comprendre
dans sa proposition de prix tout ce qui est nécessaire a la parfaite exécution des travaux, y compris
toutes sujétions d'approvisionnement, de mise en ceuvre et d’adaptation avec les existants
(mitoyens, réseaux, acces, etc...).

Art 9 - REPIQUAGE - DECAPAGE ET NIVELLEMENT

Préalablement a I'exécution du béatiment, des aires de circulation et de stationnement,
I'entrepreneur devra prévoir les excavations, mouvement de terre, nivellement et talutages
nécessaires, en fonction des cotes de niveau portées sur les documents graphiques.

L'entrepreneur procédera aux déblais, remblais et évacuations nécessaires au profilage futur du
projet.

L'entrepreneur devra se rendre compte sur place des conditions d'exécution et vérifier les cotes de
nivellement actuelles, mentionnées sur les plans. Le cas échéant, I'entreprise prendra en charge
I’évacuation des déblais excédentaires.
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B- DOCUMENTS DE REFERENCES

CONTRACTUELS

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot seront exécutés
en conformité avec les spécifications, les prescriptions des normes francaises et européennes,
D.T.U., Euroclasses et réglements techniques relatifs au corps d'état de VOIRIE - RESEAUX DIVERS
et en vigueur a la signature des marché.

Art 1 -NORMES

Aux normes francaises et européennes de l'association francaise de normalisation (AFNOR) et
prescriptions liées aux ATEC :

NF.P.98.040 : Bornes pavillonnaires de distribution pour le réseau des télécommunications.

NF.P 98-050 : Ouvrages souterrains de télécommunication pour les zones de circulation utilisées
par les piétons et les véhicules.

NF.P.98-080 : Chaussée - Terrassements - Terminologie.

NF.P.98-082 : Chaussée - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routieres.
Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées.
NF.P.98-086 : Chaussée - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routiéres. Eléments
a prendre en compte pour le calcul du dimensionnement.

NF.EN.124 (P.98-311) : Dispositif de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation
utilisées par les piétons et les véhicules - Principe de construction, essais types, marquages,
controle de qualité.

NF.P.98-331 : Chaussées et dépendances - Tranchées : ouvertures, remblayage et réfection.

NF P98-332 (février 2005) : Chaussées et dépendances - Régles de distance entre les réseaux
enterrés et regles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.

NF.EN.1340 (P.98.340) : Eléments pour bordure de trottoir en béton - Prescriptions et méthodes
d'essais.

NF.P98.304/CN : Eléments pour bordure de trottoir en béton. Complément national a la
NF.EN.1340 : Produits industriels en béton — Bordure et caniveaux — Profils.

NF.P.98.335 : Chaussées urbaines - Mise en ceuvre des pavés et dalles de béton, des pavés en
terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle.

P.98.350 : Cheminements - Insertion des handicapés - Cheminement piéton urbain - Conditions
de conception et d'aménagement de cheminements pour l'insertion des personnes
handicapées.

NF.P.98.351 : Cheminements - Insertion des handicapés - Eveil de vigilance - Caractéristiques et
essais des dispositifs podo-tactiles au sol d'éveil de vigilance a I'usage des personnes aveugles ou
malvoyantes.

NF EN 1996-1-1 (P10-611-1) : Euro codes 6 - Calcul des ouvrages en maconnerie - Partie 1-1 :
régles communes pour ouvrages en magonnerie armée et non armée.

NF.P.11-301 : Exécution des terrassements - Terminologie.

XP P16-106 (P16-106) : Gestion et contrGle des opérations de réhabilitation des réseaux
d'évacuation et d'assainissement.

NF.EN.1295-1 (P.16-120) : Calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous
diverses conditions de charges - Partie 1 : prescriptions générales.

NF.EN. 1610 (P.16-125) : Mise en oceuvre et essais des branchements et collecteurs
d'assainissement.

NF.EN.1350-81 (P.16-155-1) : Etat des réseaux d'évacuation et d'assainissement a I'extérieur des
batiments - Partie 1: exigences générales.
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- NF EN 14654-1 (P16-158-1) : Gestion et contrble des opérations de nettoyage des canalisations
d'évacuation et d'assainissement - Partie 1 : nettoyage des canalisations.

- NF EN 295-1 a 10 (P16-321-1 a 10) : Tuyaux et accessoires en gres et assemblages de tuyaux
pour réseaux de branchement et d'assainissement.

- NF.EN.1433 (P.16.340) et Al : Caniveau hydrauliques pour les zones de circulation utilisées par
les piétons et les véhicules - Classifications, prescriptions, principe de construction et d'essais,
marquage et évaluation de la conformité.

- XP CEN/TS 1852-3 (P16-357-3) + amendement Al : Systémes de canalisations en matiéres pour
les branchements et les collecteurs I'assainissement enterrés sans pression - Polypropyléne (PP)
- Partie 3 : guide pour la pose.

- NF EN 206-1 (P 18-325-1) + amendements Al et A2 : Béton - Partie 1 : spécification,
performances, production et conformité.

- NF EN 1504-1 (P18-901-1) : Produits et systemes pour la protection et la réparation des
structures en béton - Définitions, prescriptions, maitrise de la qualité et évaluation de la
conformité - Partie 1 : définitions.

- NF.EN.480 (P.18-310) : Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Méthodes d'essais.

- NF EN ISO 3126 (T54-088) : Systéemes de canalisations en plastiques — Composants en
plastiques - Détermination des dimensions.

- Toutes normes NF.P, NF.X, XP, X et NF ISO concernant les sols et analyses des sols.

- NF.X.10-011 : Résistance des matériaux et essais mécaniques des matériaux — Vocabulaire.

- XP.X.46-021 : Traitement de I'amiante dans les immeubles batis - Examen visuel des surfaces
traitées apres travaux de retrait de matériaux et produits contenant de I'amiante - Mission et
méthodologie.

Et le décret :

- N 65/48 du 20.01.65, modifié et complété par le décret N 95-608 DU 07.05.95 portant
réglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre Il du code du
travail en ce qui concerne les mesures particulieres de protection et de salubrité applicables
aux établissements dont le personnel exécute des travaux du batiment, des Travaux Publics
ou tous autres travaux ou tous autres travaux concernant les immeubles.

Art2 - D.T.U.

D.T.U. 20.1 : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs :

-Norme homologuée NF.P.10.202.1 : Cahier des Clauses Techniques types.

-Norme homologuée NF.P.10.202.2 : Cahier des Clauses Administratives Spéciales types.

-Norme homologuée NF.P.10.202.3 : Guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction
du site.

-Norme homologuée P.10.202.4 : Régles de calcul et dispositions constructives minimales.

D.T.U. N° 21 : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton: - Norme homologuée
NF.P.18.201 : Cahier des Clauses Techniques.

D.T.U. 34.1 : Travaux de batiment - Ouvrages de fermeture pour baie libre :

-Norme homologuée NF.P.25.201.1 : Cahier des Clauses Techniques et amendement Al.
-Norme homologuée NF.P.25.201.2 : Cahier des Clauses Spéciales.

Réglementation technique européenne :
Directive 89/106/CEE — produits de construction, modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/93.

Regles Eurocodes.
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Art 3 - LABELS ET CERTIFICATIONS DE QUALITE
Dans le présent document, il sera spécifié des marques et références, servant de fondement a la
prescription.

L'entrepreneur du présent lot pourra proposer des produits dont les caractéristiques sont au
minimum techniquement équivalentes, d'aspect, de finition et d'esthétique identiques et devra
toutes dispositions techniques et incidences financiéres nécessaires a |'obtention du label
acoustique exigé dans le présent marché.

Les marques et références proposées feront I'objet d'une présentation au Maitre d'CEuvre et au
Maitre d'Ouvrage, leurs caractéristiques seront attestées par Proces-Verbaux de laboratoires
d'essais, Avis Technique CSTB, certification, label NF et EURONORM. Elles ne seront retenues que
si le Maitre d'CEuvre est fondé, au vu des renseignements fournis, a admettre I'équivalence stricte
de ces produits.

Dans ce cas, le C.C.T.P. sera rectifié avant signature du marché ou un additif lui sera annexé et
sera soumis a l'acceptation du Maitre de I'Ouvrage. Il deviendra alors le C.C.T.P. "Marché", les
marques et références ainsi approuvés ne pourront étre changées sous aucun prétexte. Il sera
demandé a l'entreprise de justifier de ses qualifications a QUALIBAT, et de ses références en
rapport avec la nature et I'importance des travaux a réaliser dans le présent projet

Art 4 - REGLES DE CALCULS
Les regles de calcul seront définies en respectant les textes et réglementations diverses telles que,
liste non exhaustive :

- Les documents SETRA, CERTU et LCPC concernant les études, les directives, les guides et les
notes d’information,

- Les documents CATED concernant I'aménagement des voies piétonnes.

- Le code de la construction et de I'habitation, articles L.111-4 a L.111-8 et R.111-18 a R.111-19
concernant les acces piétons et les articles R.123-1 a R.123-55 concernant les voiries et les
stationnements.

- Le code de la voirie routiere : la loi N° 89-413 du 22 Juin 1989 et le décret N° 69-631 du 4
Septembre 1989, la circulaire du 16 Juillet 1984 pour l'utilisation des granulats en technique
routiere, la circulaire du 22 Décembre 1992 pour la qualité de la route et la circulaire N° 95-
93 du 8 Décembre 1995 concernant la norme sur les enduits superficiels d’usure.

- Le décret N° 94-447 du 27 Mai 1994 pour les caractéristiques et les conditions de réalisation
des ralentisseurs de type dos d’ane- Le décret N° 94-447 du 27 Mai 1994 pour les
caractéristiques et les conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’ane ou de
type trapézoidal.

- Lacirculaire du 15 Mai 1996 pour 'utilisation de la couleur dans le marquage des chaussées.

Art 5 - AVIS TECHNIQUES
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels devront étre soumis a I'accord préalable du
Maitre d'CEuvre et faire I'objet :

- Soit d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par I'A.F.A.C. et respectant les réserves de
cet organisme.
- Soit d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de contréle agréé.

Art 6 - DOCUMENTS TECHNIQUES HOMOLOGUES
L'entrepreneur du présent lot devra se référer aux documents techniques homologués tels que, liste
non exhaustive, le C.C.T.G.:

- Fascicule 2 : Terrassements généraux.
- Fascicule 39 : Travaux d’assainissement et de drainage des terres agricoles.
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Fascicule 29 : Exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits modulaires.
Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en
béton.
- Fascicule 32 : Construction de trottoirs.
- Fascicules 63, 64 et 65 : Exécution et mise en ceuvre des travaux de magonnerie et de bétons.
- Fascicule 70 : Ouvrages d'assainissement.

- Arrété du 22/07/07 portant application a certains produits préfabriqués en béton du décret
N°92-647 du 08/07/92 modifié concernant I'aptitude a I'usage des produits de construction.

- Arrété du 08/08/05 portant application aux ciments spéciaux du décret N°92-647 du 08/07/92
modifié concernant I'aptitude a I'usage des produits de construction.

- Arrété du 27 janvier 2006 portant application pour les adjuvants pour mortier a magonner du
décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude a l'usage des produits de
construction.

- Arrété du ler décembre 2005 relatif a l'interdiction d’exploitation de canalisations de
distribution de gaz en fonte grise.

- Circulaire du l1er décembre 2005 relative a la mise en ceuvre de I'arrété du ler décembre 2005
relatif a I'interdiction d’exploitation de canalisations de distribution de gaz en fonte grise.

- Arrété du 08/08/05 portant application aux plots rétro réfléchissants du décret N°92-647 du
08/07/92 concernant I'aptitude a l'usage des produits de construction, modifié par les décrets
N°95-1051 du 20/09/95 et N°2003-947 du 03/10/03.

- Arrété du 27 janvier 2006 portant application a certains produits pour la construction de route
du décret N°92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant I'aptitude a I'usage des produits de
construction.

Les documents énoncés ci-avant ne sont pas limitatifs ; les travaux seront exécutés conformément
aux prescriptions définies par le fabricant des matériaux mis en ceuvre ainsi qu'a tous documents
techniques réglementaires a la date du dépo6t des offres.

- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public,
des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation et modifiant le code de la
construction et de I'habitation.

- Arrété du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de
construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les
régles d'accessibilité aux personnes handicapées.

- Arrété du ler aolt 2006 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-
18 a R. 111-18-7 du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux
personnes handicapées des batiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de
leur construction.

- Arrété du ler aolt 2006 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-
19 a R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a
I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
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Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) :

- Décret n° 2006-336 du 22 mars 2006 relatif a la composition du conseil d'administration du Centre
scientifique et technique du batiment et modifiant I'article R. 142-2 du code de la construction et
de I'habitation.

Controéle technique :

- Décret N°2005-1005 du 23/08/05 relatif a I’extension du contrdle technique obligatoire a certaines
constructions exposées a un risque sismique et modifiant le code de la construction et de
I’"habitation.

- Code de la construction et de I’habitation (partie Législative et Réglementaire) — Chapitre 1 Régles
générales — Section 7 Contréle technique — Articles L-111-23 3 L-111-26, R1111-29 a R111-42.

Art 7 - ORDRES DE PRESEANCE DES PIECES MARCHES

Pour I'application du présent marché, sauf indications contraires du C.C.A.G. dans le cas de
divergence ou de discordance entre les spécifications du présent C.C.T.P. et les clauses et
prescriptions des normes, D.T.U, regles de calculs, etc., il est précisé que I'ordre de préséance des
pieces défini ci-dessous sera respecté :

1 - En ce qui concerne les normes, D.T.U., regles de calculs ou textes assimilés, pour toutes les
prescriptions ayant trait aux matériaux, fournitures et produits, aux techniques de construction,
aux regles de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc. : ce seront
les prescriptions des normes et D.T.U qui prévaudront.

2 - Pour toutes les clauses a caracteres administratif et financier et autres dispositions qui
pourraient avoir une influence sur le caractere forfaitaire du marché : ce seront les clauses du
présent C.C.T.P. qui prévaudront.

Art 8 - CONDITIONS METEOROLOGIQUES
L’entrepreneur ne pourra réclamer aucune plus-value liée aux conditions météorologiques : son offre
est globale et forfaitaire.

Art 9 - ESSAIS ET EPREUVES D’ETANCHEITE

L'inspection de I'ensemble des réseaux créés sera réalisée par caméra par une entreprise spécialisée,
a la charge du présent lot. Un hydro curage sera demandé (fourniture d’un PV inclus dans les DOE).
L'entrepreneur sera tenu de remédier aux éventuelles défectuosités, il sera ensuite procédé a une
nouvelle épreuve d’inspection.

Art 10 - PLAN DE RECOLEMENT

L’entrepreneur devra remettre en fin de travaux le plan de récolement de ses ouvrages sur support
papier et sur support informatique au format de fichier compatible avec les logiciels de DAO
standards, (format .DWG).
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C- PRESTATIONS A LA CHARGE DU
PRESENT LOT

Art 1 - PIECES A FOURNIR A L’APPUI DE LA PRESENTE OFFRE

L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude complete des
ouvrages a réaliser soumise a |I'approbation de I'Architecte, du Maitre d'ceuvre et du Bureau de
Controle. Cette étude doit comprendre les documents suivants :

AU DEBUT DU CHANTIER :

e Plans de principe des ouvrages.

e Besoins pour réservations éventuelles a fournir aux autres corps d'état.
e Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels.

o Référence, qualité et provenance des produits et proces-verbaux.

EN COURS DE CHANTIER :

e Plans d'exécution des ouvrages.

e Notes de calcul.

e Certificat de provenance des matériaux et composants
e Proces-verbaux

A LA FIN DES TRAVAUX :

e Les plans de récolement.
e Pour la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir a la Maftrise d'ouvrage I'ensemble
des plans réellement exécutés avec la mention DOE. (2 exemplaires papier + 1 CD-R)

Art 2 - PLANS D’EXECUTION
L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet a I'examen de la Maitrise d’CEuvre et du
Bureau de Controdle et ce, avant toute réalisation.

Ce n'est qu'apres accord écrit pour la Maitrise d’CEuvre et du bureau de contréle que I'entreprise
pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les
Proces-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations.

En fin de chantier I'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et
les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maitre d'Ouvrage a la réception des
travaux.

Art 3 - RELEVES DE MESURES
L’entreprise doit se rapprocher des entreprises (Lots Gros-CEuvre, Electricité, Plomberie, Couverture,
etc...) afin de vérifier les hypotheses d’etude pour la réalisation de ses Plans EXE.

CCTP N°01 - Lot Terrassements / VRD 10



Construction d’une salle de Tennis a Guipavas mercredi 27 mars 2019

D- TRAVAUX RELATIFS AU PROJET
Art 1 - TERRASSEMENTS GENERAUX : VOIRIE & BATIMENT

1.1 Constat d"huissier

Avant toute intervention, I'entrepreneur du présent lot devra mandater un Huissier afin d'établir un
constat des mitoyennetés et des abords proches concernées par les travaux (voiries, espaces
publiques, facades, équipements publics, éléments conservés...). Un reportage photographique sera
réalisé a I'appui de ce constat. Constat a diffuser a la maitrise d'ceuvre et au maitre de l'ouvrage
(support numérique)

Localisation : abords de I’opération. Ouvrages conservés

1.2 Préparation du terrain : débroussaillage / abattage / essouchage
Aprés visite sur site, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les travaux ci-dessous sur
I’ensemble de I'opération :

- |l prendra le terrain dans I'état ou il se trouve et devra toutes les prestations de dérochage,
abatage, dessouchage, défrichage, effacement des talus et merlons et évacuation des
déchets en décharge, a I'avancement.

- L'abattage sera effectué avec toutes les précautions d'usage, par des moyens manuels ou
mécaniques nécessaires y compris avec rétention si nécessaire suivant les contraintes du
site.

- Le brilage des déchets d’élagage sera formellement interdit. La personne publique ne met
pas a disposition du titulaire de terrain pour le brilage de bois.

- Le titulaire sera tenu d’assurer la propreté de son chantier. Le bois et les branchages seront
débités et rangés proprement au rythme des travaux. Les zones d’intervention seront
soigneusement nettoyées, les moyens et les techniques mis en ceuvre devant tenir compte
des caractéristiques des zones de travaux : balayage des voiries.

- Prestation permettant d’obtenir une plateforme vierge de végétaux pour démarrer les
opérations de terrassements décrites ci-dessous.

Localisation : au droit des futurs ouvrages de I’opération (voir zone concernée sur Plan architecte)

1.2 Décapage terre végétale et limons
Décapage de la terre végétale et des limons marron résiduels sur 'emprise du batiment et des
voiries.
- Une partie de la terre végétale sera mise en stockage pour réutilisation en fin de travaux.
- Les excédents seront évacués en décharge publique a I'avancement lors de la premiere phase
d’intervention.
- Les zones de stockages seront définies en phase de préparation de chantier.
Localisation : ensemble de la parcelle concernée par I'opération

1.3 Terrassement a 'engin mécanique : déblais / remblais

Pour mise a niveau de la plate-forme batiment, voiries, terrasses et cheminements piétons suivant
cotes de niveaux portées aux plans, compris sujétions de talutage.

Le fond de forme sera compacté a 95% de I'OPN (Optimum Proctor Normal). En fonction du terrain
les terrassements se feront en déblais ou en remblais.
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Il sera prévu une sur-largeur de 2.50ml (a partir du nu extérieur longrines BA) en périphérie de toute
la plate-forme batiment afin de permettre I'accés en phase chantier aux engins (nacelles, chariot
télescopique, etc...).

- L'entreprise prendra en charge I'évacuation des déblais excédentaires. Durant toute la durée
des terrassements, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires a la protection
des plates-formes vis-a-vis des eaux pluviales : drainages, formes de pente, rigoles, purges...

Localisation : ensemble de la parcelle concernée par I'opération

Afin de satisfaire les dispositions et les cotes de niveaux portées aux plans, les remblais seront de
bonne qualité et mis en ceuvre par couches successives en fonction des ouvrages qu'ils devront
supporter (dallage, voiries, cheminements piétons). La densité séche obtenue ne devra étre
inférieure a 95 % de la densité de I'optimum PROCTOR.

L'entrepreneur prévoira également le remblai en périphérie de tous les ouvrages, apres travaux
d'infrastructures.

Localisation : ensemble de la parcelle concernée par I'opération

Au droit des zones les plus défavorables et suivant Rapport Etude de Sol, fourniture et pose d’un
géotextile, a role anti-contaminant et anti-poinconnant a mettre en ceuvre entre la partie supérieure
des déblais et la couche de forme pour les structures neuves a réaliser. Produit non tissé certifié dans
le cadre de la certification ASQUAL des géotextiles (fonction R+S des catalogues).

Localisation : au droit de la plateforme batiment créée

Terrassement et reprofilage pour remise en forme des talus selon plan, compris raccordement et
adaptation avec les espaces verts existants et futurs.

Localisation : ensemble de la parcelle concernée par I'opération. En particulier, en limite coté
vélodrome.

L'entrepreneur du présent Lot devra livrer les futures zones d’espaces verts nivelées a la cote - 0.10
ml par rapport aux niveaux finis des batiments. Rattrapage jusqu'au niveau des bordures et sur
toutes les limites de mitoyenneté des différentes parcelles.

- Y compris jonctions et raccords avec talus existants et ouvrage du Vélodrome.

- Lerégalage final et la préparation des sols seront réalisés par le Lot Espaces Verts.
Localisation : suivant Plan Masse

L'entrepreneur devra la mise en forme de talus, en ne réalisant pas de pente trop forte et en incluant
toute sujétion nécessaire a la bonne tenue des talus. Ces talus seront constitués des déblais
recouverts de minimum 30 cm de terre végétale. Hauteur finie = 1.50m.

- Bachage des talus a la charge du Lot Espaces Verts.
Localisation : suivant Plan Masse
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Art.2 - COUCHE DE FORME VOIRIE & BATIMENTS

Suivant Etude Géotechnique G1+G2 AVP réalisée par FONDASOL Réf. ANB.18-0223 datée du
05/10/2018.

2.1 Couches de forme batiment

La plate-forme batiment sera livrée a la cote définie en collaboration avec le magon. Etant donné la
destination du batiment, on cherchera a asseoir le dallage sur une plateforme de type PF2 (EV2 > 50
MPa), avec kw > 50 MPa/m (cf. DTU 13.3).

COMPOSITION EPAISSEURS
Couche anticontaminante en géotextile non tissé
Couche de grave 0/80 40 cm
Couche de grave non traitée 0/31.5 (1% phase) 20 cm
Couche de réglage GNT 0/20 (lot GO) 3cm
Couche d’enrobés de granulométrie 0/10 4cm
Couche d’enrobés de granulométrie 0/6 3cm
TotAL 73 cm

Localisation : Sous SOL SPORTIF en résine : terrains de tennis intérieurs

COMPOSITION EPAISSEURS
Couche anticontaminante en géotextile non tissé
Couche de grave 0/80 40 cm
Couche de grave non traitée 0/31.5 (1% phase) 20 cm
Couche de réglage GNT 0/20 (lot GO) 3cm
BETON (lot GO) 15 cm
ToTAL 78 cm

Localisation : Sous 'ensemble des dallages béton de I'opération. Y compris zone Padle.

Au droit réserve incendie : 20cm de 0/80 + 20cm de 0/31.5 + 10cm de sable 0/2

COMPOSITION EPAISSEURS

Couche anticontaminante en géotextile non tissé
Couche de grave 0/80 30cm
Couche de grave non traitée 0/40 15cm
Cailloux concassés non gélifs 20/40 (Lot Sols sportifs extérieurs) 12 cm
Cailloux concassés non gélifs 5/15 (Lot Sols sportifs extérieurs) 3cm
Roche volcanique : (Lot Sols sportifs extérieurs) 6 cm
Couche dynamique : terre battue (Lot Sols sportifs extérieurs) 2.5cm

ToTAL 68.5 cm

Localisation : Sous I'ensemble des terrains de tennis extérieurs
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2.2 Couches de forme voiries

La couche de forme voirie sera a prévoir pour assurer I'obtention d’une PF2 en fonction des
préconisations de I'étude géotechnique. Trafic T5 pour I'ensemble des voiries. Prestations compléete
comprenant le réglage et compactage ainsi que le traitement des formes de pentes et dévers.

COMPOSITION EPAISSEURS
Couche anticontaminante en géotextile non tissé
40cm
Couche de grave 0/150 0/80
Couche de grave non traitée 0/31.5 (1° phase) 10cm
Couche de grave non traitée 0/31.5 (2™ phase) 10cm
Couche d'imprégnation a I'émulsion de bitume
Revétement en béton bitumineux semi grenu 0/10 noir 6cm
ToTAL 66 cm
Localisation : Sous voirie en enrobé, selon Plan de Masse
COMPOSITION EPAISSEURS
Couche anticontaminante en géotextile non tissé
40cm
Couche de grave 0/150-0/80
L, 10cm
Couche de grave non traitée 0/31.5 >
cm
béton désactivé (Lot Espaces Verts)
TotAL 62 cm
Localisation : Parvis en béton lavé, selon Plan de Masse
COMPOSITION EPAISSEURS
Couche anticontaminante en géotextile non tissé
30cm
Couche de grave 0/150-0/80
. 10cm
Couche de grave non traitée 0/31.5 10
cm
Revétement stabilisé (Lot Espaces Verts)
ToTAL 50 cm

Localisation : cheminement piétons en finition stabilisé, selon Plan de Masse

2.3 Essais a la plaque

Le fond de forme sera obtenu par terrassement en déblais / remblais. La mise en oeuvre et le
compactage de la couche de forme seront conformes aux prescriptions du GTR 92 (Guide Technique
pour la réalisation des remblais et des couches de forme) et suivront les préconisations de I'étude
géotechnique.
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Le compactage sera réalisé en visant I'obtention d’'une masse volumique (masse volumique séche

moyenne sur toute I'épaisseur compactée) supérieure ou égale a 95 % de I'OPN (Optimum Proctor

Normal).

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre des essais a la plaque (1 unité / 500m?2). L'épaisseur des

couches de forme sera dimensionnée pour atteindre cet objectif.

- On visera une portance de plateforme PF2 (EV2 > 50 MPa et k = EV2/EV1 < 2) au droit des

batiments et aux droit des terrains de jeux, pour atteindre un module de Westergaard kw >
50 MPa/m conformément au DTU 13.3.
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Art.3 RESEAUX ASSAINISSEMENT
L'entrepreneur devra la totalité des réseaux d'évacuation EU, EP et ruissellement a I'extérieur du
batiment, y compris le branchement sur les réseaux existants, a savoir :

e |'entrepreneur devra la totalité des réseaux d'évacuation EU/EV, EP de toiture et EP de
ruissellement a I'extérieur du batiment.

& Le branchement EP en limite de propriété
Le branchement EU/EV en limite de propriété

e Tous les réseaux s’écouleront de maniére gravitaire.

e Laréalisation de réseaux d'assainissement sera de type séparatif.

Nota : les regards EP et EU seront obligatoirement visitables.

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les Services Municipaux de la Commune et les
concessionnaires, pour faire recevoir ses installations conformément aux reglements, notamment
pour les raccords EP et EU sur réseau principal.

Les éléments sont posés d'aval en amont aprés vérification de la vacuité des canalisations. Les
assemblages se font au moyen de dispositifs adéquats selon la nature et la dimension des
canalisations ainsi qu'en fonction de I'effluent véhiculé. A chaque arrét de travail, les extrémités des
tuyaux sont provisoirement obturées par un bouchon adapté et préfabriqué.

3.1 EP & ruissellement extérieur

Les canalisations d'eaux pluviales et de ruissellement seront en tuyaux PVC CR8. Les piéces et
raccords (manchons, coudes, culottes etc...) seront également en CR8. Dimensionnement a la charge
de I'entrepreneur.

3.1.1 Eaux pluviales de toitures :
Les EP des toitures seront canalisées via des descentes EP. Dimensionnement suivant étude de
I'entreprise spécialisée. Mise a la cote et raccordement avec des regards béton et couvercles adaptés
en pied de chutes. Réseau EP depuis les pieds de facades jusqu’en limite de parcelle. Prévoir un
regard toutes les 2 fermes minimum.
- Récupération des EP de toitures de la salle via gouttiéres puis DEP en facades
- Récupération des EP de toitures du haut R+1 club-House : via DEP intérieures (réseaux sous
batiment a la charge du Lot Gros-CEuvre)

3.1.2 Eaux de ruissellement des voiries :
Les eaux de ruissellement seront reprises par des grilles fonte raccordées sur regards béton et
rejoindront le réseau existant. Sujétions de pentes, dévers et raccordements a la charge de la
présente entreprise.
- Y compris récupération et raccordement des EP de ruissellement des terrains extérieurs en
terre battue. (voir Plans Architecte)

3.1.3 Caniveau a grille : parvis entrée

Fourniture et pose de caniveaux a grille type Acodrain, comprenant :
- Terrassements en terrain de toutes natures
- Réglage du fond de forme au béton maigre
- Fourniture et pose de caniveau de type ACO de classe C125
- Scellement au béton
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- Sorties pour raccordement sur réseau d'évacuation EP
- Remblaiement et toutes sujétions de pose
- Pose suivant DTU

A prévoir : suivant NGF : parvis entrée club-House

3.1.4 Caniveau a grille : terrains de tennis extérieurs
Fourniture et pose de caniveaux a grilles préfabriqués type MEARIN Topfix ou équivalent. Largeur
100mm. Ce procédé permettra d’évacuer rapidement les eaux de pluies et rendre la pratique du
tennis plus rapide. Caniveaux de haute qualité, robuste et simple a entretenir. Pose suivant DTU.

- Y compris raccordement sur réseaux EP du présent Lot.
LOCALISATION : Courts extérieurs en terre battue : pour récupération des EP de ruissellement

3.1.5 Tranchée d’infiltration EP
L'entrepreneur devra la réalisation d’une tranchée d’infiltration avec trop-plein ayant un volume utile
de 135m3. Cette tranchée sera située en limite Ouest de I'opération.
Réalisation suivant préconisation du rapport REAGIH. Compris matériaux drainants type graves
lavées 20/40 avec porosité de 30% minimum, Bidim, regard de visite en béton préfabriqué,
raccordement des réseaux d’eaux pluviales. Y compris terrassements et remblais périphérique.

- Mise en oeuvre suivant Regles de I’Art.

- Création d’un trop-plein vers zone boisée en écoulement de surface ou via un fossé se

dispersant dans le versant de la vallée existante.

LOCALISATION : Suivant Plan de masse architecte

3.1.6 Drainage périphérique EP
Réalisation d’un drainage en périphérie de batiment comprenant :
- Une couche de 5 cm de sable de riviere
- La pose de tuyaux PVC striés et perforés, assemblés par collage, et posés avec pente de 2
mm/pm aux changements de direction, mise en place de regards borgnes en éléments
préfabriqués en béton, avec cunette en fond.
- Enrobage du drain par un lit de gravillon de riviere 6/20 de 50 cm minimum.
- Garnissage du drain et de son enrobage gravillon, par un feutre non tissé
- Remplissage supérieur par cailloux 20/40
- Fermeture de couverture suivant finition extérieure
- Raccordement sur réseau EP du présent Lot, avec regard de visite.
- Réalisation suivant DTU
LOCALISATION : Périphérie des soubassements du bdtiment.

Les canalisations d'eaux usées seront exécutées en tuyaux PVC - qualité "sanitaire", en Polypropyléne
SN10. Les pieces et raccords (manchons, coudes, culottes etc...) seront également en SN10.
Dimensionnement a la charge de I'entrepreneur.

A titre indicatif, non limitatif, sans distinction de réseaux. Tous les accessoires pouvant s'avérer
nécessaires sont a prévoir : regards, siphons, regards borgnes, aiguilles, coudes, augmentations,
réductions, culottes, tés, bouts d'extrémité, etc... Aucun piquage de canalisations sur canalisations ne
sera admis.

Les canalisations seront soigneusement calées et posées sur une forme de sable de 10 cm
d'épaisseur, enrobage en béton au passage des voiries. Les joints seront ragréés apres la pose de
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chaque ml. L'entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions d'exécution. Il devra également les
calages, coupes de tuyaux et épreuves des canalisations avant les remblais.

3.2.1 Tranchées et remblaiements

Les tranchées seront dues par I'entrepreneur du présent lot pour I'ensemble des réseaux extérieurs,
y compris remblaiement total dont une premiere couche de 0,20 ml minimum de sable, évacuation
des déblais excédentaires de terre (a 'avancement) et reprofilage suivant plan de plate-forme.

3.2.2 Regards
lls seront réalisés en nombre et section suffisants suivant la profondeur et les importances d'eaux
canalisées.
lls pourront étre préfabriqués s'ils correspondent aux sections demandées :
e 0,45 x 0,45 de dimensions intérieures jusqu'a 0,80 ml de profondeur
e 0,60 x 0,60 de dimensions intérieures de 0,80 a 1,00 ml de profondeur
e 1ml de diamétre au-dela de 1,00 ml de profondeur

Les regards de plus de 1,20m de profondeur seront munis d'échelons en fer rond, galvanisés et
seront prévus (nombre suivant hauteur). lls seront enduits a l'intérieur avec fagon de gorges pour
faciliter I'écoulement des effluents. Les regards visitables sont prévus a chaque changement de
direction, de pente ou de diamétre. Distance maximum entre les regards de visite : 60 m.

Les tampons des regards seront :
e Soit en fonte, soit en béton préfabriqué suivant leur implantation.
e Soit avec grille en fonte série lourde type GOLLIATH ou similaire aux emplacements indiqués
pour les eaux de ruissellement et regards dans voiries.
e Implantés en dehors des zones de forte giration.

L'entrepreneur devra le raccordement sur manchons du lot Gros-Oeuvre, y compris toutes sujétions :
e Les regards aussitot terminés, recevront leurs tampons.

Il ne sera pas toléré de regards ouverts pendant les travaux.

e Tous les regards seront visitables.

Regard siphonné visitable avant branchement sur rue.

L'entrepreneur devra le remplacement de tous regards fissurés et détériorés pendant la phase
chantier.

3.2.3 Raccordements sur réseaux EU existants
L'entrepreneur devra le raccordement et I'adaptation sur le réseau EU existant, comprenant les
prestations suivantes :

e Demande administrative aupres des services concessionnaires concernés,

e Fouilles en tranchée,

o Réfection des ouvrages existants endommagés lors de I'exécution de I'ouvrage, dont remise

en état des revétements existants,

e Toutes sujétions d’adaptation, suivant Plan de recollement de viabilisation / DICT.

e Boite de branchement / avaloir a grille / caniveau a grille, etc...

e Controle des réseaux EU par hydrocurage

e Mise en place d’une pompe de relevage si nécessaire
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L’entreprise est seule responsable du bon fonctionnement de ses installations et devra assurer a ses
frais en complément des essais de réception, le nettoyage et I’hydrocurage des trongons de réseaux.

Sur demande spécifique et en sus des passages caméra assurés lors des OPR, ces interventions seront
suivies de nouveaux passages de caméra équipée d’inclinomeétre pour confirmer la qualité de la mise
en oeuvre et I'absence de flashs ou contrepentes sur les fils d’eau.

LOCALISATION : Ensemble des réseaux humides posés par I’entrepreneur

Art.4 - FLUIDES, CONCESSIONNAIRES EXTERIEURS : RESEAUX SECS

A prévoir pour le passage de tous les fluides indiqués, y compris signalisation de tous les fourreaux,
cable, etc. par un grillage avertisseur de couleur réglementaire, placé a 0,20ml au-dessus de ceux-ci.
Prévoir un enrobage béton au passage des voiries.

Respect des profondeurs de fouilles, des distances entre différents fluides et énergies, distances avec
ouvrages et infrastructures.

LOCALISATION : ensemble des réseaux secs — tranchée commune suivant trongons

A prévoir : tranchée, remblaiement, grillage avertisseur ROUGE.

Suivant indications portées au plan, a 0,80mI minimum de profondeur par rapport au sol fini, mise en
place de fourreaux en PVC lisse, avec fil de tirage en nylon, depuis le coffret en limite de propriété
jusqu'au le batiment.

Fourreaux sous batiment a la charge du lot Gros-Oeuvre.

Prévoir :
- 1 Gaine ¢ 160 mm TPC rouge : Alimentation Electrique depuis limite de parcelle jusque
direction le Local TGBT

- 2 Gaines ¢ 90 mm rouge : alimentation éclairage des terrains extérieurs via des candélabres
vers local TGBT (zonage de I’éclairage extérieur : terrains 01&02 — terrains 03&04)

- 1 Gaine ¢ 90 mm rouge : alimentation des candélabres (stationnements) vers local TGBT

- 1 Gaine ¢ 40 mm rouge : alimentation contrdle d’acces aux portes des terrains extérieurs
vers Local TGBT

Pour les réseaux Basse Tension posés sous fourreauy, il est prévu des chambres de tirage L2T tous les
40 m maximum ou lorsque le rayon de courbure peut engendrer des difficultés lors du tirage des
cables. Ces chambres sont préfabriquées, de dimensions fonction du nombre de fourreaux. Elles sont
posées sur un lit de sable ou de mortier de 0,10 m d’épaisseur. Les cadres et tampons sont d'une
classe adaptée au type de trafic conformément a la norme EN124.

Les fourreaux seront principalement rectilignes entre 2 chambres. Si une courbure est nécessaire,
I’entreprise veillera a ce qu’elle soit compatible avec le tirage de céable. Il se rapprochera de
I’électricien. Si toutefois le tirage de cable n’était pas possible, dii a un rayon de courbure trop petit,
I’entreprise se chargera de reprendre ses ouvrages.
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A prévoir fourniture et pose de 3 fourreaux 42/45 en gaine type barre de 6 m, la tranchée et son
remblaiement, grillage avertisseur VERT, fil de tirage. Fourreaux sous batiment a la charge du lot
Gros-Oeuvre.

- 3 fourreaux 42/45 rigides : raccordement France Télécom

Pour les réseaux CFA posés sous fourreaux, il est prévu des chambres de tirage L2T. Elles sont
préfabriquées conformes a la norme NF P98-050 et toujours d'un type normalisé.

Les dimensions intérieures sont définies dans I'annexe 5 du fascicule D du CCTP 1593 de France
Télécom. Les dispositifs de fermeture sont conformes a la norme EN124, ils sont homologués et
qualifiés par France Telecom ou le cablo-opérateur.

NOTA : Elles doivent étre pourvues des équipements nécessaires au tirage et au rangement des
cables.

Localisation : Alimentation depuis limite de parcelle jusqu’en direction le Local TGBT

A prévoir la tranchée et son remblaiement, grillage avertisseur BLEU, mise en place des canalisations
PE depuis le citerneau (a fournir et poser) en limite de propriété jusqu’en remonté dans le Local
Chaufferie.
Raccordement sur réseau existant a prévoir. Fourreaux sous batiment a la charge du lot Gros-Oeuvre.
- 1 Tube polyéthyléne PEHD 60mm. Depuis limite de parcelle vers local ménage
- 1 Tube polyéthyléne PEHD 40mm. Depuis limite de parcelle vers réserve incendie aérienne
- 1 Tube polyéthyléene PEHD 40mm pour arrosage manuel des terrains en terre battue extérieur.
1 robinet de puisage par court en terre depuis local ménage

Fourniture et pose de socle béton préfabriquée des Ets Stradal pour permettre mise en ceuvre de
candélabres:

- fourreaux en attente au centre du socle, écrous et contre-écrous des tiges de fixation.

- Hauteur de mats = 6.00m. Fourniture et pose des mats de candélabres au Lot Revétements de sols
sportifs extérieurs et pose des projecteurs au Lot Electricité.

Localisation : au droit de chaque candélabre de I’opération : stationnement et cheminement

Eclairage terrains extérieurs en terre battue

L'entrepreneur devra tous les raccords des fourreaux laissés en attente dans la traversée des murs de
fondations par le Gros-CEuvre ainsi que tous les raccordements sur les réseaux de fluides en limite de
propriété, sur les Réseaux Concessionnaires existants suivant Plans DICT.

Prévoir a la charge de I'entrepreneur du présent Lot, toutes les démarches d’Autorisation de
Voiries et de signalétique en jonction avec Voirie existante.
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Art.5 - RESERVE INCENDIE

5.1 Réserve incendie aérienne souple

L'entrepreneur du présent Lot devra la fourniture et pose d’une réserve incendie aérienne souple
type CITERNEO ou techniguement équivalent.

Pose sur plateforme due au présent Lot. Pose suivant préconisations du fabricant.

Citerne souple autoportantes pour la défense incendie de 300m3. Citerne souple fermée

autoportante pour la réserve incendie réalisée en tissu 100% polyester avec enduction double face
PVC 1300 g/m?2. Propriétés des tissus testées et répondant aux normes de qualités européennes :

Résistance rupture chaine : 4200 N/50 mm (NF EN I1SO 1421/V1)
Résistance rupture trame : 4000 N/50 mm (NF EN ISO 1421/V1)
Résistance a la traction [ des soudures : 4800 N/50 mm (NF EN I1SO 1421/V1)
Résistance au poingonnement : 180 N (NF EN 388)

Résistance thermique : -30a+70 °C (EN 1876-1)

Renfort des angles par plaquette
Garantie 10 ans

Dispositif d'aspiration conforme aux normes DECI et a la norme NF S62-240, intitulée "Matériels de
lutte contre l'incendie - Dispositifs d'aspiration pour la défense extérieure contre l'incendie - Régles
d'installation, de réception et de maintenance".

Le dispositif d'aspiration sera type prise directe. Prévoir la fourniture et pose de deux vannes
guillotines sur le coté de la citerne avec un raccord symétrique permettant aux pompiers de s'y
brancher.

Y compris raccordement du PEHD diam 40 permettant I'alimentation de I'ouvrage en eau potable.
L’entrepreneur du présent Lot devra a sa charge le remplissage total de la réserve décrite ci-dessus.
Réception de I'ouvrage par Procés-verbal avec les services du SDIS.

Localisation : Sud-ouest de I’opération
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Art.6 - SOLS - VOIRIES

Aprés lecture et analyse de I'Etude Géotechnique fournie au DCE, I'entrepreneur devra s'assurer de
la portance du terrain, avant les travaux de terrassement pour les voiries.

La décomposition suivante, n'est donnée qu'a titre indicatif, libre choix de procédure est donné a
I'entrepreneur sous réserve que celle-ci respecte les contraintes de préparation et le traitement de
couche d'usure.

Chaque voirie sera a étudier en fonction de la qualité du sol rencontré, traitement suivant région de
réalisation (matériaux locaux, géotextile, traitement a la chaux, etc. ...)

Terrassements :

Mise en forme par tout mouvement de terre nécessaire pour l'exécution de I'encaissement et
profilage.

Compactage :

A refus au cylindre, avec vérification de I'indice Proctor, reprise des flashes, facon de pente, etc... On
veillera a obtenir une plateforme support de chaussée de classe PF2 selon le GTR 92. Le compactage
en surface de la plateforme sera réalisé en visant I'obtention d’une masse volumique séche moyenne
sur toute I'épaisseur compactée supérieure ou égale a 98 % de I'OPN (Optimum Proctor Normal).

Le béton bitumineux semi-grenu sera conforme aux regles de I'art (NF P 98.150). L’entrepreneur
précisera dans son offre sa capacité a utiliser des matériaux recyclés (enrobé, béton concassé, ...).

L'entrepreneur devra réaliser les formes de pente nécessaires a la bonne évacuation des eaux
pluviales de voiries tout en respectant les contraintes d’accessibilité PMR.
Les bétons bitumineux et grave bitume sont conformes a la norme NF P 98-150 et aux normes
actuelles. Ils sont destinés a la réalisation des couches de roulement et des couches de liaison, et
sont préparés a partir d'un mélange de liant hydrocarboné, de granulats, d’agrégats et d'additifs
éventuels.
= Une formule valide a jour sera fournie pour chaque type de béton bitumineux employée
= Les enrobés sont mis en ceuvre conformément a la norme NF P 98-150 au moyen d’un
finisseur
= La température d’épandage est fixée de maniere a permettre d'obtenir les objectifs fixés et
d'assurer la régularité de I'épaisseur et la qualité de la couche.
= La mise en ceuvre des enrobés doit étre effectuée de maniére a éviter la ségrégation des
matériaux, a assurer la régularité de I'épaisseur et a obtenir les performances de compacité,
d’uni et de rugosité. Elle ne pourra se faire que lorsque I'état de surface de la chaussée et les
conditions météorologiques seront compatibles avec une bonne exécution des travaux et
une bonne tenue ultérieure de ceux-ci.
= Epaisseur finale aprés compactage = 60mm
Selon Plan Voirie et Réseaux : voies d’accés et parking
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Réalisation d’une couche support conforme a la norme NFP 90110 réalisée en béton bitumineux a 2
couches et comprenant :

a) Impression émulsion de bitume.
Au préalable, une couche d’accrochage a I'émulsion de bitume, dosée a 65 %, devra étre répandue
mécaniquement a raison d’au moins 500 gr de bitume résiduel par m2. Une couche d’accrochage sera
également réalisée entre les 2 couches d’enrobés.

b) Revétement tapis d’enrobés a chaud en 2 couches comprenant :
- 1ére couche : béton bitumineux 0/10 sur 0.04 m d’épaisseur,
- 2é&me couche : béton bitumineux 0/6 sur 0.03 m d’épaisseur soit 175 kg/m?

Enrobés 0/10 :
- Le bitume employé sera de classe 60-70 ou 80-100 (NFT 65-001).
- Les granulats devront avoir un coefficient Los Angeles < 30 (NFT 18.573).
- Leurs caractéristiques de fabrication correspondant a la catégorie 2, norme P18-101.
- Lacentrale d’enrobage devra étre située a moins d’une heure de transport du site.
- L’enrobé 0/10 devra étre mis en oeuvre en absence de pluie et a une température supérieure
a5°C.
Epaisseur apres compactage : 4 cm.
Planimétrie : 5 mm sous la regle de 3.00 m dans tous les sens.

Enrobés 0/6 :

- Le bitume employé sera de classe 60-70 ou 80-100 (NFT 65-001).

- Les granulats devront avoir un coefficient Los Angeles < 30 (NFT 18.573).

- Leurs caractéristiques de fabrication correspondant a la catégorie 2, norme P18-101.

- Leurs caractéristiques mécaniques correspondront a la catégorie B, norme P18-101.

- Lacentrale d’enrobage devra étre située a moins d’une heure de transport du site.

- L’enrobé 0/10 devra étre mis en oeuvre en absence de pluie et a une température supérieure
a5°C.

Epaisseur aprés compactage : 3 cm.
Planimétrie : 3 mm sous la regle de 3.00 m dans tous les sens.
Aspect de surface : trés fermé pour recevoir le sol sportif (voir CCTP N°13).

- Une réception de support contradictoire avec le Lot 13 sera obligatoire. Tous points, hors
norme en vigueur, sera repris par le présent Lot. Prévoir une coordination avec I’entreprise
des Sols sportifs Intérieurs.

Prévoir fourniture et pose de réservations au droit des futurs poteaux de jeux (handball, volley, etc...)
pour scellement ensuite par le Lot N°14. Finition manuelle au droit des poteaux et autres éléments
difficile d’acces.

Localisation : terrains de tennis intérieurs : courts1/2/3/ 4.
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Art.7 - BORDURES / FINITIONS

7.1 Bordures

Fourniture et pose sur légeres fondations de gros béton de cailloux de bordures en ciment moulé,
suivant norme NF P 98-302 y compris rejointoiement au ciment.

Les bordures seront surbaissées au niveau des accés piétons, dans le respect des normes
d’accessibilités handicapés, au droit des acces véhicules et au niveau de |'aire des poubelles
d’ordures ménageéres.

La fondation et le calage sont réalisés en béton dosé a 250 Kg/m3 de CEM Il / C (CLK).

Les joints sont réalisés au mortier et tirés au fer. Leur largeur est comprise entre 0,5 cm et 1 cm.

e Bordures de type béton T1 entre les voiries en enrobés et les espaces verts, suivant plan de
masse.

e Bordures de type béton P1 entre les zones piétonnes et les espaces verts, suivant plan de
masse.

e Bordures de type béton P1 en périphérie des terrains de tennis extérieurs, suivant plan de
masse. Les bordures présenteront une saillie constante avec le revétement de finition.

e Y compris raccords avec l'existant. Facon de bateau, arrondis, découpes et angles suivant
nécessiter.

Localisation : Selon Plan Voirie

7.2 Signalisation horizontale
Marquage des parkings VL par peinture homologuée PONT & CHAUSSEE — Conforme a I'Instruction
interministérielle sur la signalisation routiere
A prévoir :
- Ligne pleine blanche matérialisant les places de parking
- Zone de stationnement au droit de la réserve Incendie : 1 unité de 8.00x4.00ml type zébra
jaune
Localisation : Selon Plan Voirie et Réseaux

7.3 - Signalisation verticale
Fourniture et pose de panneau normalisé de signalisation verticale, comprenant : terrassements,
massifs béton, poteaux constitués de fer U en acier galvanisé, et panneaux réfléchissants de
diametre 600 mm ou 500x500 en acier galvanisé avec bords retroussés et peinture réfléchissante.
A prévoir :

-« Emplacement handicapé » : 2 unités M6h et 2 unités Méd

- 1 panonceau « Réserve Incendie 300m?3»
Localisation : Selon Plan Voirie et Réseaux

Art.8 - COORDINATION

Préalablement a I'exécution des encaissements, les piquetages des niveaux seront soumis a
I'agrément du Maitre d'Ouvrage.

IMPORTANT : L'entrepreneur du présent lot devra prendre principalement connaissance des
éléments descriptifs du Lot GROS-CEUVRE et COUVERTURE.

Art.9 - NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS PROPRES AU LOT

L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail a 'avancement.
Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge a ’'avancement.
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Art.10 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

10.1 PSE 1 — Terrain de tennis extérieur N°05 : finition enrobés

10.1.1 Couches de forme

COMPOSITION EPAISSEURS
Couche anticontaminante en géotextile non tissé
Couche de grave 0/150 20 cm
Couche de grave non traitée 0/31.5 (1% phase) 20 cm
Couche d’enrobés de granulométrie 0/10 4cm
Couche d’enrobés de granulométrie 0/6 3cm
ToTAL 47 cm

Fond de forme en profil type vo(te pour faciliter I'écoulement des EP : 0.50% de pente

10.1.2 Enrobés terrain tennis extérieur
Réalisation d’une couche support conforme a la norme NFP 90110 réalisée en béton bitumineux a 2
couches et comprenant :

b) Impression émulsion de bitume.
Au préalable, une couche d’accrochage a I'émulsion de bitume, dosée a 65 %, devra étre répandue
mécaniquement a raison d’au moins 500 gr de bitume résiduel par m2. Une couche d’accrochage sera
également réalisée entre les 2 couches d’enrobés.

b) Revétement tapis d’enrobés a chaud en 2 couches comprenant :
- 1ére couche : béton bitumineux 0/10 sur 0.04 m d’épaisseur,
- 2éme couche : béton bitumineux 0/6 sur 0.03 m d’épaisseur soit 175 kg/m?

Enrobés 0/10 :
- Le bitume employé sera de classe 60-70 ou 80-100 (NFT 65-001).
- Les granulats devront avoir un coefficient Los Angeles < 30 (NFT 18.573).
- Leurs caractéristiques de fabrication correspondant a la catégorie 2, norme P18-101.
- Lacentrale d’enrobage devra étre située a moins d’une heure de transport du site.
- L’enrobé 0/10 devra étre mis en oeuvre en absence de pluie et a une température supérieure
a5°C.
Epaisseur apres compactage : 4 cm.
Planimétrie : 5 mm sous la regle de 3.00 m dans tous les sens.

Enrobés 0/6 :
- Le bitume employé sera de classe 60-70 ou 80-100 (NFT 65-001).
- Les granulats devront avoir un coefficient Los Angeles < 30 (NFT 18.573).
- Leurs caractéristiques de fabrication correspondant a la catégorie 2, norme P18-101.
- Leurs caractéristiques mécaniques correspondront a la catégorie B, norme P18-101.
- Lacentrale d’enrobage devra étre située a moins d’une heure de transport du site.
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- L’enrobé 0/10 devra étre mis en oeuvre en absence de pluie et a une température supérieure
a5°C.
Epaisseur aprés compactage : 3 cm.
Planimétrie : 3 mm sous la regle de 3.00 m dans tous les sens.
Aspect de surface : tres fermé pour recevoir le sol sportif
Prévoir fourniture et pose de réservations au droit des futurs poteaux de jeux (handball, volley, etc...)
pour scellement ensuite par le Lot Sols sportifs.
Localisation : terrains de tennis extérieur N°05 : pour recevoir résine sportive

10.2 PSE 2 — Beach tennis extérieur

10.2.1 Couches de forme

COMPOSITION EPAISSEURS
Couche anticontaminante en géotextile non tissé
Couche de cailloux concassés 20/40 15cm
Couche de cailloux concassés 5/15 5cm
Couche de sable : rond / définé et lavé (Lot Sols sportifs extérieurs) 40 cm
ToTAL 60 cm

Localisation : suivant Plan de masse architecte

10.3 PSE 3 — Demi-Terrain de tennis extérieur : finition enrobés

10.3.1 Couches de forme

COMPOSITION EPAISSEURS
Couche anticontaminante en géotextile non tissé
Couche de grave 0/150 20 cm
Couche de grave non traitée 0/31.5 (1% phase) 20 cm
Couche d’enrobés de granulométrie 0/10 4cm
Couche d’enrobés de granulométrie 0/6 3cm
ToTAL 47 cm

Fond de forme en profil type vo(te pour faciliter I'écoulement des EP : 0.50% de pente

10.3.2 Enrobés terrain tennis extérieur
Réalisation d’une couche support conforme a la norme NFP 90110 réalisée en béton bitumineux a 2
couches et comprenant :

c) Impression émulsion de bitume.
Au préalable, une couche d’accrochage a I'émulsion de bitume, dosée a 65 %, devra étre répandue
mécaniquement a raison d’au moins 500 gr de bitume résiduel par m?. Une couche d’accrochage sera
également réalisée entre les 2 couches d’enrobés.
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b) Revétement tapis d’enrobés a chaud en 2 couches comprenant :

1ére couche : béton bitumineux 0/10 sur 0.04 m d’épaisseur,
2éme couche : béton bitumineux 0/6 sur 0.03 m d’épaisseur soit 175 kg/m?

Enrobés 0/10 :

Le bitume employé sera de classe 60-70 ou 80-100 (NFT 65-001).

Les granulats devront avoir un coefficient Los Angeles < 30 (NFT 18.573).

Leurs caractéristiques de fabrication correspondant a la catégorie 2, norme P18-101.

La centrale d’enrobage devra étre située a moins d’une heure de transport du site.

L’enrobé 0/10 devra étre mis en oeuvre en absence de pluie et a une température supérieure
a5°C.

Epaisseur apres compactage : 4 cm.
Planimétrie : 5 mm sous la regle de 3.00 m dans tous les sens.

Enrobés 0/6 :

Le bitume employé sera de classe 60-70 ou 80-100 (NFT 65-001).

Les granulats devront avoir un coefficient Los Angeles < 30 (NFT 18.573).

Leurs caractéristiques de fabrication correspondant a la catégorie 2, norme P18-101.

Leurs caractéristiques mécaniques correspondront a la catégorie B, norme P18-101.

La centrale d’enrobage devra étre située a moins d’une heure de transport du site.

L’enrobé 0/10 devra étre mis en oeuvre en absence de pluie et a une température supérieure
a5°C.

Epaisseur aprés compactage : 3 cm.

Planimétrie : 3 mm sous la regle de 3.00 m dans tous les sens.

Aspect de surface : tres fermé pour recevoir le sol sportif

Prévoir fourniture et pose de réservations au droit des futurs poteaux de jeux (handball, volley, etc...)
pour scellement ensuite par le Lot Sols sportifs.

Localisation : terrains de tennis extérieur N°05 : pour recevoir résine sportive
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