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A- DISPOSITIONS PARTICULIERES ET ETENDUE DES TRAVAUX  
 

1.1 - Dispositions générales  
La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible.  
Si ce n'était pas l'avis de l'entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brièveté ou de 
l'absence d'une prestation, et ce pendant ou après la période d'exécution. Il lui appartiendra donc 
de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition : en tout état de 
cause, jamais après la remise de celle-ci.  
Il devra dans ce laps de temps, indiquer au Maître d'Œuvre, toute erreur oubli ou défaut de 
concordance entre les plans, le devis descriptif et le devis quantitatif, s'il lui en a été fourni un.  
 
Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il ait obtenu les renseignements nécessaires à la parfaite 
réalisation de ses travaux, et qu'il se soit engagé à exécuter ceux-ci dans les Règles de l'Art, quand 
bien même il lui semblerait qu'ils ne soient pas parfaitement prévenus et définis dans les 
documents d'appel d'offre et ce, sans jamais pouvoir prétendre à aucun supplément sur les prix 
convenus, qui ne serait et ne pourrait d'ailleurs être financé.  
 
L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de 
leur concordance tant entre les divers plans.  
 
Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il acceptera les lieux tels qu'ils 
sont. Il devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur 
lesquels il aura à travailler. S'il avait des réserves à formuler, il devrait en demander l'inscription 
en Procès-Verbal à l'architecte ou à l'inspecteur de travaux, avant tout commencement 
d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.  
 
Suivant le Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAP, l'entrepreneur sera responsable 
de tous les dégâts qui pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des 
intempéries: gel, déshydratation, etc. Pour pallier à ces inconvénients, il lui appartiendra de 
prendre toutes les précautions utiles :  
   - Protections diverses, bâchages etc.  
   - Protection contre le vol,  
Qui seront implicitement contenues dans sa proposition.  
Il assurera directement ou par l'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son 
chantier. 

 

1.2 - Etendue des travaux  
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra :  

- La fourniture et pose des faux-plafonds démontables du projet 
 
L'entrepreneur ne devra commencer aucun travail sans avoir au préalable, au cours des réunions 
de chantier périodiques, soumis au Maître de l'ouvrage et à l'architecte, l'échantillonnage des 
matériaux et matériels à mettre en œuvre. 
 
L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les travaux, décrits ou non, découlant 
implicitement des plans et des pièces écrites. Toutes les non correspondances trouvées sur divers 
plans ou entre les plans et les documents écrits ou encore entre les plans et l’exécution seront 
portées rapidement à la connaissance du Maître d’Œuvre pour une décision. L’entrepreneur se 
conformera à cette décision sans aucune plus-value pour le Maître d’ouvrage. 
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Il devra se rendre sur les lieux avant la remise de son offre afin de tenir compte des lieux existants 
ainsi que de toutes les contraintes qu’il risquerait de rencontrer. L’entrepreneur devra examiner 
attentivement les plans d’architecture et des autres corps d’état, ainsi que les documents écrits 
respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses travaux et installations qu’il 
devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures demandées, compte tenu 
de ces conditions. 
 

 

Art 2 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS ET NON 
CONTRACTUELS  

 
Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions 
générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir :  
•les documents techniques applicables aux travaux de plafonds suspendus ;  
• les Normes françaises homologuées (NF) ;  
 
•les règles d'exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers 
des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en 
particulier :  
-norme NF P 68-203-1 Travaux de mise en œuvre - Plafonds suspendus (Référence DTU 58.1 - 
CCT) ;  
- NF P 68-203-2 Travaux de mise en œuvre - Plafonds suspendus - Marchés privés (Référence DTU 
58.1 - CCS).  
• les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail ;  
• le code de la construction et de l'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et 
protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public article L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 
(arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;  
•le guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en 
cas d'incendie (cahier du CSTB n° 206)  
 
Les lois et textes ministériels :  
-A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments 
d'habitation ;  
l'aptitude à l'usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié 
et la directive 89/106/CEE, arrêtés portant application :  
- A 08-08-05 (11) arrêté du 8 août 2005 portant application pour les plafonds.  
le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;  
le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).  
 
 

 

Art 3 - PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT  
Travaux à prévoir : 
- La fourniture, le transport, la mise en place de l'ensemble du matériel, le raccordement de tous 
les organes nécessaires au bon fonctionnement des installations demandées dans le présent 
descriptif y compris tous cahiers des charges complémentaires au dossier. 
 - Enlèvement des gravats provenant des travaux de l'entreprise du présent lot. 
 - La réparation des dommages causés aux installations sur des travaux des autres corps d'état. 
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3.1 - Pièces à fournir à l'appui de la présente offre  
L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude complète des 
ouvrages à réaliser soumise à l'approbation de l’Architecte, du Maître d'œuvre et du Bureau de 
Contrôle. Cette étude doit comprendre les documents suivants : 
 
AU DEBUT DU CHANTIER : 
- Plans de principe des ouvrages. 
- Besoins pour réservations éventuelles à fournir aux autres corps d'état. 
- Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels. 
- Référence, qualité et provenance des produits et procès-verbaux. 
 
EN COURS DE CHANTIER : 
- Plans d'exécution des ouvrages. 
- Certificat de provenance des matériaux et composants 
- Procès-verbaux 
 
A LA FIN DES TRAVAUX : 
- Les plans de récolement. 
- Pour la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir à la Maîtrise d'ouvrage l'ensemble des 
plans réellement exécutés avec la mention DOE. 
L'entrepreneur doit fournir lors de son offre son devis quantitatif estimatif détaillant les éléments 
mis en œuvre et cela répondant au présent CCTP. 
 
Lors de variante proposée, l'entrepreneur doit fournir les fiches techniques des matériaux 
variantés par rapport au CCTP. 

 

3.2 - Plans d'exécution  
L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet à l'examen de la Maîtrise d’Œuvre et du 
Bureau de Contrôle et ce, avant toute réalisation. 
Ce n'est qu'après accord écrit pour la Maîtrise d’Œuvre et du bureau de contrôle que l'entreprise 
pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les 
Procès-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations. 
 
En fin de chantier l'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et 
les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maître d'Ouvrage à la réception des 
travaux. 

 

3.3 - Relevés de mesures  
L’entreprise devra se rapprocher de l’entreprise du lot Gros-Œuvre afin de vérifier les réservations 
lui incombant. 
L’entreprise devra effectuer tous les relevés de mesures nécessaires à l'établissement des 
calepins et des découpes de matériaux et signalera au Maître aiguilletés les écarts pouvant avoir 
une influence sur le projet. 

 

3.4 - Echafaudage, agrès et protections  
L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agrès, protections, voire échafaudages 
suivant nécessiter, pour la réalisation de ses propres ouvrages conformément au Code du Travail 
et à la demande du coordonnateur SPS. 
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3.5 - Trous, scellements, calfeutrements et raccords  
L'entrepreneur travaillera en parfaite coordination avec les autres corps d'état et devra tous les 
trous, scellements, calfeutrements et raccords jusqu'à 50 cm² de section nécessaires à la 
réalisation de ses propres ouvrages, au-delà de cette section, les trous, scellements, 
calfeutrement et raccords seront à la charge du lot GROS ŒUVRE. 

 

3.6 - Réservations  
L'entrepreneur aura à sa charge les plans et détails de mise en œuvre des réservations 
nécessaires à la réalisation de ses propres ouvrages. 
Les plans de réservation seront remis aux corps d'état concernés et feront apparaître tous les 
détails et points particuliers de l'exécution que le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle 
jugeront utiles. 
 

 

Art.4 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS GENERALES  
 

4.1 - Dimensions des éléments constitutifs  
Qualité des matériaux mis en œuvre pour la réalisation des ouvrages décrits dans le présent 
document : 
 
- PLAFONDS SUSPENDUS : 
Les produits utilisés, que ce soit pour les travaux préparatoires, pour les travaux d’apprêt, ou pour 
les travaux de finition devront avoir fait l’objet d’un avis technique du C.S.T.B. et seront utilisés 
suivant les prescriptions du fabricant. 

 

4.2 - Mode de métré  
L'entrepreneur du présent lot devra remettre son prix dans le cadre d'un devis quantitatif et 
estimatif qui tiendra compte des éléments suivants : 

- Respecter l'ordre logique et la description des articles du descriptif, 
- Remettre son prix en le décomposant article par article, 
- Respecter les unités par article tels que définis dans le bordereau général, 
- Respecter le mode de métrer et les dimensions tels que définis dans le bordereau général, 

Toutes autres présentations ou absence d'éléments motiveraient le rejet pur et simple de la 
proposition de l'entreprise. 
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B- TRAVAUX RELATIF AU PROJET 
 

Art 1 - DALLE LAINE DE ROCHE : PIECES SECHES 
Fourniture et pose d’un plafond suspendu décoratif constitué de dalles en laine de roche 
agglomérée, finition texturée de couleur blanche, type  TONGA des Etablissements EUROCOUSTIC 
ou équivalent. 
Système mis en œuvre sur ossature métallique laquée, comprenant profilés porteurs, entretoises 
et cornières de rive.  
Ensemble compris toutes sujétions de traçage, de mise à niveau et de fixation sur le support. Les 
échafaudages nécessaires à la bonne exécution des travaux seront à reprendre en sus du présent 
article.  

 

 Support : dalle BA au RDC et charpente bois au R+1 
 Plafond suspendu dalles à bords droits 600 x 600 x 15 mm 
 Ossature apparente type T24 
 Hauteurs sous-faux plafonds suivant Plan de repérage Architecte  
 Y compris tous moyens d’accès type échafaudages, suivant Hauteurs à traiter 

Localisation : Suivant Plan de repérage Architecte :  
            RDC: Halls – circulations – Bureaux – salle de réunion  

Etage: Bureaux – Club-House  
     

Art 2 - DALLE LAINE DE ROCHE : PIECES HUMIDES 
 

Fourniture et pose d’un plafond suspendu décoratif constitué de dalles en laine de roche 
agglomérée, finition texturée de couleur blanche, type  TONGA des Etablissements EUROCOUSTIC 
ou équivalent.  

- Finition type GYPREX ou équivalent pour ces pièces humides. 
Système mis en œuvre sur ossature métallique laquée, comprenant profilés porteurs, entretoises 
et cornières de rive.  
Ensemble compris toutes sujétions de traçage, de mise à niveau et de fixation sur le support. Les 
échafaudages nécessaires à la bonne exécution des travaux seront à reprendre en sus du présent 
article.  

 Support : dalle BA au RDC et charpente bois au R+1 
 Teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant. 

 

 Plafond suspendu dalles à bords droits 600 x 600 x 15 mm  
 Ossature apparente type T24 
 Ce plafond résistera à 100 % d’humidité relative, à la condensation et aux vapeurs d’eau.  
 Hauteur sous faux-plafonds suivant Plans Architecte. 

Localisation : Suivant Plan de repérage Architecte :  
           RDC : Vestiaires / douches / WC.  

             Etage : WC 
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Art 2 - OUVRAGE COMPLEMENTAIRE POUR FAUX-PLAFOND  

2.1 - Isolation thermique  
Isolation thermique, en panneaux de laine de verre avec pare-vapeur en kraft type IBR des Ets 
ISOVER. Ensemble placé dans plénum des plafonds suspendus, compris toutes sujétions de pose. 
Mis en contact avec le faux-plafond sans laisser de lame d'air à son contact (suivant règlement).  

 Laine de verre ép. 100 mm. R= 2.50 m².K/W 
 Y compris tous moyens d’accès type échafaudages, suivant Hauteurs à traiter 

Localisation : Ensemble des surfaces en faux-plafonds démontables de l’opération 

 

Art 3 – DIVERS  

3.1 – Cartons de dalles faux-plafonds  
Fourniture d’un carton complet filmé pour chaque référence de dalles posées. 
Localisation : A déposer sur site lors de la réception : local technique TGBT 
 

3.2 – Habillages retombées en mélaminée  
La prestation comprendra l'habillage des retombées au droit des rives. Habillage constitué de 
panneaux de mélaminé coloris blanc. Épaisseur de 18 mm minimum, compris toutes sujétions de 
fixation. Classement au feu M1. 
Localisation :  
Décrochés au droit lanterneau du R+1 du club-house. 
Habillage nez de planchers périphérie cage d’escalier intérieure (prévoir F&P d’une cornière 
aluminium de finition - 20x20mm blanche)  
 

Art.4 – NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS PROPRES AU LOT 
L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail à l’avancement. 
Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge. 
 
 


