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A- GENERALITES  
 

Art. 1 - PREAMBULES  
L'entrepreneur du présent lot devra s'assurer de l'homogénéité et de la définition d'ensemble de la 
procédure qui lui incombe, notamment en ce qui concerne les travaux indécelables au présent 
programme.  
L’entrepreneur devra inclure dans son offre toute sujétion nécessaire à la parfaite finition des 
ouvrages à sa charge, dans le respect des normes en vigueur et des règles de l’art.  
 

Art. 2 - PRESENTATION DU PROJET  
Le projet a pour but la construction d’une salle de tennis et d’un club-House sur la commune de  
GUIPAVAS. 
 

Art. 3 - PREAMBULES  
Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux du Lot SERRURERIE.  
Les travaux à réaliser sont :  

- Fourniture et pose de garde-corps  
- Fourniture et pose de mains courantes. 
- Fourniture et pose de porte d’issue de secours 

 

Art. 4 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES  
Documents normatifs  
Tous les travaux entrant dans la composition du présent lot sont à réaliser selon les règles définies 
dans les documents suivants :  

- Toutes les normes NF A sur les produits sidérurgiques, notamment celles relatives aux 
traitements des états de surface.  

- Toutes les normes NF P 26 relatives à la quincaillerie.  
- NF P 01 101 - Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction.  
- NF P 22 471 - Assemblages soudés - fabrication.  
- NF P 22 800 - Préparation des pièces en atelier.  

 
- Les EUROCODES :  

Euro code 0 : Base de calcul des structures,  
Euro code 1 : Actions sur les structures,  
Euro code 2 : Calcul des structures en béton,  
Euro code 3 : Calcul des structures en acier,  
Euro code 4 : Calcul des structures mixtes acier / béton,  
Euro code 5 : Calcul des structures en bois,  
Euro code 6 : Calcul des ouvrages en maçonneries,  
Euro code 8 : Calcul des structures pour leur résistance au séisme,  

 
Outre les normes et DTU précités, la qualité des matériaux mis en œuvre et l'exécution des ouvrages 
devra répondre aux caractéristiques et conditions contenues dans les documents suivants :  

- Spécifications contenues dans l'ouvrage "Sécurité contre l'Incendie", édité par le Journal 
Officiel, brochure N° 1 011.  
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- Recommandations du Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (C.T.I.C.M).  
- Recommandations de l'Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier (O.T.U.A).  
- Règles d'installation portes coupe-feu de juillet 1985 (assemblée plénière des sociétés 

d'assurance contre l'incendie et les risques divers).  
- Décret n° 90-567 du 5 juillet 1990 relatif aux portes automatiques de garage.  

 
NOTA : Les matériaux ou matériels entrant dans la composition des ouvrages doivent être 
accompagnés de  

- Notices Techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des différents 
composants : Profilés en alliage légers, panneaux de remplissage, quincaillerie, etc...  

- Spécifications fournies par les Producteurs ou les Chambres Syndicales.  
- Avis Techniques du C.S.T.B.  

 
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent être soumis à l'accord préalable du 
Maître d'Œuvre et faire l'objet :  

- Soit, d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par l'A.F.A.C. et respectant les réserves 
de cet organisme.  

- Soit, d'une enquête avec avis favorable de la part du bureau de contrôle agréé.  
 
Performances des ouvrages  
 

Métaux  
Tous les matériaux seront exécutés soit en profilés normaux ou profilés spéciaux, soit en tôle, soit en 
tube, selon les spécifications indiquées dans la description des ouvrages.  
 
Acier  
L'acier utilisé E.24.2 pour laminés marchands, tôles, plats et barres laminés à chaud sera conforme 
aux dispositions des normes s'y rapportant.  
Les dimensions, caractéristiques et tolérances dimensionnelles seront conformes aux normes 
françaises en vigueur. L'acier utilisé dans les assemblages ne devra pas présenter de traces de 
piquage ou de rouille plus importante que celles de la qualité "C" de la norme suédoise SIS 055900, 
éditée par AFNOR.  
 
Aciers inoxydables (accessoires divers)  
Les aciers inoxydables utilisés seront du type chrome - nickel 18.10. Les nuances de cette catégorie 
sont AISI 304 et AISI 302 (Z6 CN 18.09, Z10 CN 18.09).  
 
Alliage d'aluminium  
Les profils seront conformes aux normes AFNOR et, en particulier, les normes N.F.A. 57.312 et 50.411 
concernant les profils en alliage léger filé et N.F.A. 57.702 concernant les pièces moulées en alliage 
d'alu.  
Les tôles pliées et formées seront conformes aux normes NF A 02.004 et NF A 02.104.  
 
Visserie  
Toute la visserie et la boulonnerie, visible ou non, sera en acier inoxydable.  
 
NOTA : Dans tous les cas de jonction entre pièces en alliage léger et pièces en métaux susceptibles de 
donner lieu à un couple électrolytique, il est prévu une interposition de matériau ou produit isolant 
(rondelles, peinture bitumineuse, film plastique, etc.)  
 
 
Aciers bruts :  
La protection comprend, soit :  
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Type 1 - Dégraissage, décapage, décalaminage, - Une couche de primaire antirouille, - Retouches 
après pose. - Peinture de finition en 2 couches. T                 
- Type 2 - Galvanisation au trempé suivant norme NF en vigueur.     
                           
Fixations des ouvrages  
Le présent Lot aura implicitement à sa charge la fixation parfaite de tous les ouvrages de son marché, 
par tous moyens adéquats en fonction des conditions particulières rencontrées.  
L’entrepreneur aura donc à prévoir dans son offre, en fonction du type d’ouvrages, de leur 
disposition par rapport aux éléments supports, de la nature de ces supports, etc… tous les ouvrages 
de fixation nécessaires, quels qu’ils soient, pour assurer dans tous les cas un maintien parfait et 
durable.  
En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l’entrepreneur devront être soumis au 
Maître d’Œuvre et ce dernier pourra demander à l’entrepreneur toutes les modifications qu’il jugera 
nécessaires.  
Qu'elles soient exécutées au chalumeau ou à l'art électrique, les soudures seront toujours faites 
jusqu'au cœur des éléments soudés. Ensuite, elles seront soigneusement ragréées à la lime et à la 
meule, pour faire disparaître toutes les bavures ou coulures de métal.  
 
 
Protection des ouvrages exécutés  
Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine doivent être, si nécessaire, 
réparées ou renforcées après mise en œuvre et avant exécution des travaux pouvant endommager 
les ouvrages. Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier dans les zones 
particulièrement exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs revêtements 
de finition. 
Le titulaire du présent lot doit assurer la maintenance des protections jusqu’à la réception.  
 
Nettoyage  
En fin de chantier, le titulaire du présent lot doit le nettoyage général de tous ses ouvrages. Il doit 
tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits à employer afin d’éviter 
toute détérioration (abrasif par exemple). 
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A- PRESTATIONS A LA CHARGE DU 
PRESENT LOT 

 

Art.1 – PIECES A FOURNIR A L’APPUI DE LA PRESENTE OFFRE 
L'entrepreneur doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude complète des 
ouvrages à réaliser soumise à l'approbation de l’Architecte, du Maître d'œuvre et du Bureau de 
Contrôle. Cette étude doit comprendre les documents suivants : 

AU DEBUT DU CHANTIER : 

 Plans de principe des ouvrages. 
 Besoins pour réservations éventuelles à fournir aux autres corps d'état. 
 Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels. 
 Référence, qualité et provenance des produits et procès-verbaux. 

 

EN COURS DE CHANTIER : 

 Plans d'exécution des ouvrages. 
 Notes de calcul. 
 Certificat de provenance des matériaux et composants 
 Procès-verbaux 

 

À LA FIN DES TRAVAUX : 

 Pour la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir à la Maîtrise d'ouvrage 
l'ensemble des plans réellement exécutés avec la mention DOE. 

Art.2 – PLAN D’EXECUTION 
L’entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet à l'examen de la Maîtrise d’Œuvre et du 
Bureau de Contrôle et ce, avant toute réalisation. 
Ce n'est qu'après accord écrit pour la Maîtrise d’Œuvre et du bureau de contrôle que l'entreprise 
pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les 
Procès-Verbaux d'essais des matériels prévus pour ses installations. 
En fin de chantier l'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et 
les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maître d'Ouvrage à la réception des 
travaux. 
 

Art.3 – RELEVE DE MESURE 
L’entreprise doit se rapprocher de chaque entreprise afin de communiquer et vérifier les 
réservations lui incombant. 
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C- TRAVAUX RELATIF AU PROJET 
 

Art 1 GARDE-CORPS & MAINS-COURANTES 

1.1 Garde-corps droit extérieur : finition galvanisée 
Fourniture et pose de garde-corps finition acier galvanisé fixés côté intérieur des acrotères par des 
pattes type S en acier de façon continu comprenant :  

- Main courante métallique diam. 42 
- Lisses intermédiaires diam. 15 
- Poteaux fer plat 60/15  
- Trame suivant Plan Architecte 
- Garde-corps livrés finis d'usine avec protection à enlever en fin de chantier. 
- Pose suivant DTU en vigueur 

 
Sujétions particulières : 

 Note de calcul du garde-corps et de la fixation à fournir à l'exécution. 
Localisation : R+1 du club-House : toiture terrasse accessible  

 

1.2 Garde-corps intérieur : finition galvanisée 
Fourniture et pose de garde-corps finition acier galvanisé comprenant :  

- Main courante métallique diam. 42 
- Lisses intermédiaires diam. 15 
- Poteaux fer plat 60/15  
- Trame suivant Plan Architecte 
- Garde-corps livrés finis d'usine avec protection à enlever en fin de chantier. 
- Pose suivant DTU en vigueur 
- Fixation via platines 
- Pose à l’anglaise 

 
Sujétions particulières : 

 Note de calcul du garde-corps et de la fixation à fournir à l'exécution. 
Localisation :  

Garde-corps droit : pour éviter chute verticale du R+1 vers 1ère volée escalier BA intérieur. 

Palier de l’escalier BA intérieur 

Garde-corps rampants : Volées de l’escalier BA intérieur 

  

1.3 Garde-corps rampants extérieur : finition galvanisée 
Fourniture et pose de garde-corps finition acier galvanisé comprenant :  

- barreaudage par montants verticaux en fer plat, section : 40 x 10 mm, hauteur : 1,05 m 
- lisse horizontale en fer plat, section : 50 x 10 mm 
- lisse basse en fer plat, section : 40 x 10 mm, 
- main courante en tube acier diamètre 42 mm 
- fixation par platines métalliques scellées dans support béton, 
- protection de l’ensemble par galvanisation à chaud exécutée en atelier sur préparation, 
compris retouche éventuelle sur chantier,  
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Sujétions particulières : 
 Note de calcul du garde-corps et de la fixation à fournir à l'exécution. 
 Espacements, hauteur de vide autorisé, etc… suivant Normes en vigueur. 

Localisation :   Garde-corps rampant pour escalier extérieur menant à la terrasse du R+1 : pour 
traiter hauteur des 5 premières marches 

 

1.4 Main courante : finition galvanisée 
Fourniture et pose par le présent lot de main-courantes en acier galvanisé comprenant : 

- Fer plats, rondins, main courante diamètre 42 mm, Sous-lisses horizontales 
- Les extrémités des mains courantes seront bouchées par une pièce métallique soudée. 
- Traitements des extrémités ou embout pour façon de manchon de dilatation, ou de crosse.  
- La fixation sur les murs sera faite à l'aide d'une platine boulonnée  
- Pose suivant DTU et normes en vigueur. 

Localisation : Volées d’escaliers BA intérieur : des 2 côtés.  

           Y compris continuité sur palier intermédiaire. 

           Volée droite escalier extérieur : pour continuité avec poste 1.3 ci-dessus 

 

Art 2 ESCALIER EXTERIEUR :  

 2.1 Volée droite : finition galvanisée 
Fourniture et pose d’un escalier de secours finition acier galvanisé comprenant : 

- Marches en tôles pliée, finition damier 
- Y compris contremarches 
- Palier en tôle pliée gaufrée  
- Garde-corps rampants décrits ci-dessus 
- Main-courante en tube acier décrite ci-dessus 
- Y compris toutes sujétions de cintrage et raccord avec garde-corps du § 1 
- Recouvrement de la coiffe d’acrotère en tôle pliée finition damier 

Prévoir fourniture, pose et dépose de protections adaptées et pertinentes de ces ouvrages. 
Localisation : Volée droite escalier extérieur. 
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Art 3 BLOC-PORTE METALLIQUE  

3.1 Extérieur & intérieur 
Fourniture et pose de bloc-porte métallique galvanisé thermolaqué en usine, comprenant : 
Ensemble tout acier du commerce, 

- Huisserie métallique  
- Porte double peau. Pose en tunnel 
- Parements en tôle d’acier galvanisée thermolaquée, RAL suivant choix architecte 
- Trois paumelles universelles encastrées et soudées 
- Ouvrant avec cadre rigide et écharpe de renforcement, 
- Butoir de porte type COMUNELLO FRATELLI 202 
- Ferme porte hydraulique type GR400 (RAL identique à celui de la porte) 
- Barre anti panique type push-Barre 
- Cadre en recouvrement intérieur et extérieur. 
- Pose, réglage du bloc porte, scellements de pieds et pattes, profilés d'étanchéité et de 

parachèvement, joints périphériques. 
- RAL : à définir par la maitrise d’œuvre 
- Crémone auto-mortaisé et béquille sur semi-fixe pour les portes 2UP 

Toutes protections nécessaire et pertinente durant la phase chantier. 
Localisation : Issue de secours de la Halle de sports : 1UP et 2UP 

          Portes d’accès aux locaux rangements intérieurs & extérieurs (1UP et 2 UP)  

 

3.2 Porte grillagée intérieure 
Fourniture et pose d’une porte grillagée en acier galvanisé à mailles soudés, fil diam. 6 mm 
comprenant : 

- Dormant en cornières 50 x 30.  
- Ouvrant en tube 40 x 40 et 60 x 40 pour montants centraux 
- 1 traverse intermédiaire en tube 40 x 40 
- Remplissage en grillage serrurier à mailles de 100 x 50, fils de 6  
- Serrure à canon européen  
- Béquille double 
- Butoirs caoutchouc 
- Dimensions : suivant plan architecte 

LOCALISATION : Locaux rangement  

 

3.3 Porte grillagée extérieure 
Fourniture et pose d’une porte grillagée en acier galvanisé à mailles soudés, fil diam. 6 mm 
comprenant : 

- Dormant en cornières 50 x 30.  
- Ouvrant en tube 40 x 40 et 60 x 40 pour montants centraux 
- 1 traverse intermédiaire en tube 40 x 40 
- Remplissage en grillage serrurier à mailles de 100 x 50, fils de 6  
- Serrure à canon européen  
- Béquille simple et bouton moleté 
- Butoirs caoutchouc 
- Dimensions : suivant plan architecte 

LOCALISATION : au niveau de la 6ème marche de l’escalier métallique extérieur  
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Art 4 PORTE SECTIONNELLE 

4.1 Porte sectionnelle : manuelle 
Fourniture et pose d’une porte sectionnelle des Ets LA TOULOUSAINE ou équivalent techniquement 
comprenant : 

 Tabliers isolés : Panneaux double face en acier avec articulation anti-pince doigt (APD). 
 Aspect extérieur : Lisse 
 Aspect intérieur : Rainuré Stucco (peau d’orange) Ral 9010. 
 Epaisseur des panneaux = 40 mm. 
 Isolation : 

Coefficient U du panneau = 0.51W/m2K. 
Mousse de polyuréthane (sans CFC). 

 Protection des panneaux : 
Galvanisation par procédé Sendzimir. 
Couche primaire polyester de 10 microns. 
Laquage polyester de 25 microns (RAL 9010). 

 Finition : gris   
 Système de verrouillage : Verrou latéral et poignée intérieure. Sans possibilité d’ouverture 

depuis l’extérieur de la salle. 
 Manœuvre : manuelle par tirage direct 
 Type de levée : verticale. Aucun élément de la porte (rails, coulisses, treuils, etc..) ne sera 

toléré dans le volume de jeux des terrains de tennis, suivant réglementation de la FFT. 
 Etanchéité :  

2 joints à lèvre, montes sur les rails verticaux. 
1 joint à lèvre sur le panneau haut  
1 joint à double lèvre sous le panneau bas. 

 Dimensions : 2.50x2.50m ht 
Localisation : A l’extrémité des allées BA inter-cours : PS 01 & PS 02 

 

Art 5 POTEAUX TUBULAIRES GALVANISES  

5.1 Entrée principale 
Fourniture et pose de poteaux tubulaire galvanisés comprenant: 

- Poteaux en tubes ronds en acier galvanisé 
- Fixation sur massifs BA par platines.  
- Sujétions d’inclinaison suivant Plans architecte 
- Capotage extrémité haute 
- Coordination avec le Lot Gros-Œuvre. 
- Toutes protections nécessaire et pertinente durant la phase chantier. Y compris dépose en 

fin de chantier. 
Localisation : entrée principale 
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Art 6 GRILLE DE VENTILATION :  

6.1 VB/VH 
Fourniture et pose de grilles préfabriquées à partir de profils métalliques en acier galvanisé, 
comprenant : 

- 1 cadre en profil cornière. 
- 1 ensemble démontable formé d'un cadre et d'une grille en élément de profil chevron pare-
pluie spécial. 
- Grille laiton intérieure pare-insectes et anti-rongeurs. 
- Fixation par pattes avec chevilles et vis. 
- Section : 30x30cm 

Localisation : A intégrer à l’ossature bois au R+1 du club-House : pour ventiler la terrasse intérieure 
inaccessible. 1 VB & 1 VH 
 

Art.7 NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS PROPRES AU LOT 
L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail à l’avancement. 
Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge à l’avancement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


