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Présentation de notre mission 
 
 
 
 

La Mairie de GUIPAVAS envisage la construction d’un complexe de tennis sur une 
parcelle située sur le site du Moulin Neuf à GUIPAVAS (29). 
 
L’étude géotechnique a été confiée à FONDASOL, Agence de Brest, suite à 
l’acceptation du devis DE.ANB.18.07.038 du 27 juillet 2018, par la commande datée du 
03 août 2018. 
 
 
 

1 – Mission selon la norme NF P 94-500 
 
Il s’agit d’une mission géotechnique d’avant-projet de type G1 + G2AVP au sens de la 
norme NFP 94-500 dont les objectifs sont définis dans notre devis. 
 
Le rapport comporte les éléments suivants : 

Etude préliminaire du site 

 enquête bibliographique et de terrain. 

Résultat des sondages et essais in situ 

 coupes géologiques et diagrammes des essais géotechniques,  

 plan d’implantation des sondages. 

Analyse et synthèse du contexte géologique et géomécanique du site et de 
son influence sur le projet 

 Description de la géologie et établissement du modèle géologique du site, 

 Analyse de la compacité des terrains, 

 Niveaux de l’eau lors de nos investigations, leur influence sur le projet, 

 Contexte sismique. 

Hypothèses géotechniques pour la justification des ouvrages : 

 Types de fondations, 

 Contraintes de calculs ELS et ELU (fondations superficielles) et estimation des 
tassements, pour un profil type de fondation, 

 Détermination du type de niveau bas envisageable pour les locaux nobles : dallage 
sur terre-plein ; étude de son assise (épaisseur, constitution et critères de 
réception de la couche de forme ; détermination des modules d’Young 
conformément au DTU 13.3) pour un profil type, 

 Etude de l’assise des courts de tennis (épaisseur, constitution et critères de 
réception de la couche de forme suivant la norme NF P 90-110 – Sols sportifs –
Terrains de tennis) pour un profil type. 
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Recommandations particulières pour la réalisation des travaux  

 Préparation du terrain et phasage des travaux (terrassements, avoisinants, stabilité 
des pentes et des talus, drainage, etc.). 

 
Remarque : nos études ne concernent pas les projets géothermiques ; des études 
géologiques, hydrogéologiques et thermiques spécifiques, aux profondeurs requises pour 
ces projets, doivent être menées pour analyser les aléas particuliers qui pourraient y 
être liés (notamment risque de mise en communication de nappes, d’artésianisme, de 
sols gonflants, etc.) 
 
 
 

2 – Programme d’investigations 
 
Nous avons effectué :  

 5 sondages destructifs de reconnaissance géologique pour essais pressiométriques 
en 64 mm de diamètre descendus à 6,0 m de profondeur, notés PR1 à PR5 ; 

5 x 4 essais pressiométriques répartis dans ces sondages ; 

 5 sondages destructifs de reconnaissance géologique descendus à 3,0 m de 
profondeur, notés RG6 à RG10. 

 
Les sondages ont été relevés par un géomètre pour plus de précision. Le plan 
topographique a ainsi été complété par les sondages réalisés. 
 
Les sondages pressiométriques et destructifs ont été réalisés au moyen d’une sondeuse 
équipée d’un marteau hors trou à air comprimé de type WAGON-DRILL et les 
échantillons ont été prélevés au carottier dans les terrains meubles puis au taillant. 
 
 
 

3 – Documents à notre disposition pour cette étude 
 
Pour établir notre étude, nous avons disposé des documents suivants : 

 un plan topographique ; 

 un plan masse du projet, version du 05/09/18. 
 
Nous avons également utilisé : 

 la carte IGN du secteur ; 

 les données du BRGM ; 

 la carte géologique de PLABENNEC au 1/50 000 ; 

 les vues aériennes du secteur. 
 
Les descentes de charge ainsi que les tassements absolus et différentiels admissibles ne 
nous ont pas été communiqués.  
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 Risque rayonnements ionisants 
 
Le projet est situé dans un département prioritaire pour la protection générale des 
personnes contre les dangers des rayonnements ionisants (présence potentielle de 
radon), il conviendra de se référer au décret n° 2002-460 du 4 avril 2002, faisant 
obligation pour certains ERP de réaliser des mesures de concentration en radon. 
 
A titre informatif, la carte du potentiel radon établie par l’IRSN (source : www.irsn.fr et 
reprise en annexe), classe la commune en catégorie 3. 
 

 Risque sismique 
 
 
Guipavas est situé en zone de sismicité faible (zone sismique 2) suivant cette 
réglementation. Dans ce cas l’analyse sur la liquéfaction des sols n’est pas nécessaire. 
 
Nous avons pris l’hypothèse d’un bâtiment de catégorie d’importance II. Dans ce cas la 
conception parasismique du projet n’est pas nécessaire. 
 
 
3.2 – Risque de pollution 
 
L’objet de l’étude géotechnique n’est pas de détecter une éventuelle contamination des 
sols par des matières polluantes. 
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Résultats des investigations in situ 
 
 
 
 
 

1 – Résultats des sondages 
 
Les sondages mettent en évidence la lithologie suivante : 

1) de la terre végétale localement limono-graveleuse marron ;  

2) des arènes limoneuses en tête puis rapidement sablo-graveleuses gris-beige ; 

3) du granité altéré gris clair à beige ; 

4) du granite résistant blanc. 
 
La transition entre les arènes, le granite altéré puis le granite résistant est globalement 
progressive. Le granite résistant n’est clairement identifié qu’en PR2. 
 
Une altération en boules du granite est possible dans ce contexte, avec des remontées 
rocheuses de volume important en surface, et des fortes épaisseurs d’arène à proximité. 
 
Remarque : la description des terrains traversés et la position des interfaces comportent 
des imprécisions inhérentes à la méthode de forage destructif.  
 
 

2 – Aspects géomécaniques 
 
Les caractéristiques mécaniques des sols rencontrés ont été mesurées au pressiomètre, 
les résultats sont les suivants, avec : 

pl*  : pression limite nette 

EM : module de déformation pressiométrique 
 

 une compacité moyenne dans les arènes limono-sableuses = limons fermes selon 
l’Eurocode 7 (selon l’unique essai représentatif de ces matériaux) :  

   pl*  0,65 MPa 
   EM  6,6 MPa 

 

 une compacité moyenne à bonne dans les arènes sableuses à sablo-graveleuses = 
sables et graves moyennement denses à très denses selon l’Eurocode 7 (13 essais) : 

0,97 MPa  pl*  2,9 MPa 
7,9 MPa  EM  34 MPa 

 

 une bonne compacité dans le granite altéré = sables très denses à rocher altéré 
selon l’Eurocode 7 (2 essais) : 

3,0 MPa  pl*  4,8 MPa 
19 MPa  EM  45 MPa 
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 une très bonne compacité dans le granite résistant = rocher fragmenté selon 
l’Eurocode 7 (2 essais) : 

4,8 MPa  pl*    
70 MPa  EM    

 
 
 
3 – Niveaux d’eau 

 
Lors de nos investigations, réalisées du 18 au 19 septembre, des niveaux d’eau ont été 
relevés aux profondeurs et cotes suivantes au droit de PR3 uniquement : 
 

Niveau d’eau 
PR3 

Prof.* Cote** 

En fin de forage 4,2 83,65 

En fin de chantier 3,8 84,05 

*Profondeurs en mètre par rapport au niveau actuel du terrain ; 
** Cotes en m NGF. 
 
Les autres sondages sont restés secs aux profondeurs atteintes. 
 
Il ne s’agit pas forcément des niveaux les plus défavorables et il est possible de 
rencontrer des venues d’eau à la circulation anarchique à différentes profondeurs en 
fonction des conditions météorologiques et saisonnières. Des circulations d’eau peuvent 
aussi s’établir en profondeur au sein du réseau de fractures de la roche. 
 
Le site est localisé dans une zone théoriquement sensible aux remontées de nappe, mais 
la pente générale du secteur ne fait pas craindre un débordement de nappe. 
 
Aucune analyse de l’agressivité de l’eau vis-à-vis du béton n’a été effectuée. 
 
Nota :  
L’intervention ponctuelle du géotechnicien dans le cadre de la réalisation de l’étude 
confiée ne lui permet pas de fournir des informations hydrogéologiques suffisantes, dans 
la mesure où le niveau d’eau mentionné dans le rapport d’étude correspond 
nécessairement à celui relevé à un moment donné, sans possibilité d’apprécier la 
variation inéluctable des nappes et circulations d’eau qui dépend notamment des 
conditions météorologiques.  
 
Pour obtenir des indications plus précises sur l'hydrogéologie, le maître de l’ouvrage 
devra commander à un bureau d’études spécialisé (département hydrogéologie de 
Fondasol par exemple) une étude spécifique comprenant notamment la réalisation d’un 
piézomètre et son suivi sur une période significative. 
 

  



ANB.18-0223 – Pièce n°001 – 1ère diffusion PAGE 15/45 
CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE TENNIS – GUIPAVAS (29) 

 
 
 
 

Application au projet 
 
 
 
 
 

1 – Description générale du projet 
 
Cette proposition concerne le projet de construction d’un centre sportif constitué 
d’une salle de 4 terrains de tennis couverts et de 7 courts extérieurs à Guipavas (29). 
 
Le projet ne prévoit ni soutènement, ni talutage. 
 
A ce stade d’avancement du projet, les descentes de charge apportées par l’ouvrage et 
la cote du niveau bas ne nous ont pas été communiquées. Nous avons supposé que le 
niveau bas de la salle couverte serait établi autour de la cote 88 m NGF soit en léger 
remblais/déblais et que celui des courts de tennis extérieurs serait en profil rasant par 
rapport au relief du site. 
 
 
 

2 – Orientation sur le(s) choix constructif(s) envisageable(s) 
 
2.1 – Rappel des contraintes du site – insertion du projet 
 
Nous rappelons que les investigations ont mis en évidence les points suivants : 

 Nécessité de défrichage du terrain boisé ;  

 Sols sensibles à l’eau ; 

 Présence d’arène granitique à faible profondeur ; 

 Risque résiduel de boules de granite proches de la surface voire affleurantes. 
 
 
2.2 – Plates-formes 
 
Les niveaux bas des locaux nobles pourront être établis sur terre-pleins. 
 
Les revêtements des cours pourront être réalisés selon les règles de l’art, sur des 
plates-formes de type PF1. 
 
 
2.3 – Fondations des structures 
 
Compte-tenu de la nature du projet et des résultats de nos investigations, nous 
étudierons un mode de fondation superficiel de type semelles filantes ou isolées ancrées 
de 30 cm minimum dans les arènes limoneuses ou sablo-graveleuses. 
 
Les profondeurs hors gel devront être respectées (0,5 m minimum sous le niveau fini 
extérieur).  
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2.4 – Modèle géotechnique 
 
Au stade de l’ébauche dimensionnelle, nous avons retenu le modèle géotechnique 
suivant : 
 

Nature du sol Epaisseur Pl* (MPa) EM (MPa)  Es (MPa) 

Couche de forme Variable - - - 30 à 50 

Arènes limoneuses 0,4 m 0,5 5 2/3 8 

Arènes sablo-graveleuses 2 à 4 m 1,2 15 1/2 30 

Granité  altéré 1 m 2,5 25 1/2 50 

Granite résistant Au-delà 5,0 100 1/2 200 

avec :  le coefficient rhéologique du sol considéré 
 
 
 

3 – Réalisation des plates-formes  
 
La réalisation de terrains de tennis implique de respecter les recommandations de la 
norme NF P 90-110 : « Sols sportifs – Terrains de tennis – Conditions de réalisation et 
d’entretien ». 
 
 
Les plates-formes déborderont d’au moins 1 m latéralement par rapport aux courts de 
tennis. 
 
Dès le début des travaux, des fossés drainants ou des tranchées drainantes seront mis 
en œuvre en périphérie des futures plateformes, notamment pour intercepter les eaux 
de ruissellement côté amont. La profondeur de ces ouvrages sera d’au moins 30 cm 
sous les fonds de forme et ils seront réalisés en pente douce constante, sans contre-
pente. Ils seront reliés à un exutoire gravitaire. 
 
Pour des terrains de tennis perméables extérieurs, un assainissement sera nécessaire 
(couche de forme drainante ou tranchées drainantes sous le terrain, réalisées dans les 
règles de l’art). 
 
La tolérance de nivellement est de +/- 3 cm sur la couche de forme par rapport à la cote 
théorique. 
 

COURTS DE TENNIS 
 
Pour les terrains extérieurs, conformément à la norme NF P 90-110, on cherchera à 
obtenir une plateforme de type PF1 (EV2 > 30 MPa), en tenant compte des résultats de 
nos investigations qui caractérisent un fond de forme NP, ND et NF (non praticable, 
non drainant et non-filtrant selon la norme NF P 90-110) en période défavorable. 
 
Toutefois, bien que la norme recommande 30 MPa, nous suggérons de viser 50 MPa 
(plate-forme PF2) car les courts de tennis souffrent souvent de désordres de type 
fissurations, tassements, cloques, etc. 
 

LOCAUX NOBLES 
 
Pour les locaux nobles, on réalisera les dallages après réception d’une PF2 avec : 
 (EV2 > 50 MPa), et kw > 50 MPa/m (cf. DTU 13.3). 
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Précisons ci-dessous les conditions d’obtention d’une telle plate-forme. 
 
 
 
3.1 – Dispositions constructives 
 
Le dallage pourra être réalisé sur terre-plein, en prévoyant : 

 Le décapage de la terre végétale et la purge des limons impropres sous-jacents (en 
cas de poches remaniées, de faible compacité ou renfermant des végétaux, des 
purges locales plus importantes pourraient être nécessaires). Le fond de fouille sera 
alors constitué par les arènes. Les purges devront être suffisantes pour permettre 
la mise en œuvre de la structure décrite ci-dessous ; 

 la vérification visuelle et le compactage du fond de forme obtenu suivant sa nature 
et son état hydrique ; 

 un drainage efficace, avec la pose d’un réseau de drains conformément à la norme, 
permettant d'assurer la pérennité de la portance de plate-forme. 

 la mise en œuvre d’un géotextile anticontaminant et antipoinçonnant ; 

 la réalisation d'une couche de forme en bons matériaux soigneusement mis en 
œuvre. 

Les matériaux retenus devront être de classe D21, D31 ou concassés issus de 
roche massive R41 ou R61 conformes à la norme NFP11-300 et en particulier 
répondre aux exigences suivantes : VBS < 0,1 et MDE < 45. 

A titre indicatif, en période climatique favorable, la mise en œuvre d’une couche de 
forme de 30 cm de granulométrie 0/63 mm avec une finition en 0/31,5 mm 
permettra d’obtenir une plate-forme présentant un module EV1 supérieur à 
30 MPa. 

Pour obtenir un module EV2 supérieur à 50 MPa, il faudra épaissir la couche de 
forme de 20 à 30 cm, on pourra alors s’orienter vers une couche de forme de 60 
cm d’épaisseur constituée de 40 cm de matériaux 0/63 mm surmontés par 20 cm 
de matériaux 0/31,5 mm, sur géotextile. 

Le rattrapage de niveau entre l’arase de terrassement et la base de la couche de 
forme sera comblée suivant nécessité par des matériaux de type 0/100 mm 
(granulométrie maximum) soigneusement compacté. 

L’épaisseur finale de la couche de forme dépendra des épaisseurs de purges 
réalisées et du niveau zéro à atteindre par le dallage. 

 
On trouvera dans le tableau inséré ci-avant (paragraphe 2.4) les caractéristiques à 
retenir à long terme pour le dimensionnement du dallage conformément au DTU 13.3. 
 
Pour l’ensemble de la zone, on s’assurera de l’homogénéité de l’arase des terrassements 
avant mise en œuvre des matériaux d’apport. 
 
Remarques : 

 la portance de la plate-forme d'assise sera directement liée au compactage qui 
devra être particulièrement soigné et réalisé suivant le GTR 2000. Compte tenu 
des passages de fondation, et probablement des réseaux à réaliser, cette solution 
est subordonnée à un soin particulier à apporter au recompactage de la couche de 
forme, notamment en rive, à proximité des fouilles de fondations et au droit des 
tranchées de réseaux. 
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 l’épaisseur de la couche de forme dépendra des conditions météorologiques au 
moment de sa mise en œuvre. C’est pourquoi au démarrage du chantier nous 
recommandons la réalisation de planches d’essais (vérifiées par essais de plaque) 
afin de caler et optimiser l’épaisseur de la couche de forme pour atteindre les 
objectifs de plateforme de type PF2. 

 
 
3.2 – Contrôle 
 
La plate-forme d'assise des dallages devra être contrôlée par des essais à la plaque pour 
vérifier la mise en œuvre des remblais et de la couche de forme.  
 
Sous les terrains, on visera une portance de plateforme PF1 (EV2 > 30 MPa et  
EV2/EV1 < 2).  Nous rappelons qu’il est souhaitable, pour les terrains extérieurs, 
d’atteindre une plate-forme PF2 (EV2 > 50 MPa et EV2/EV1 < 2) pour limiter le risque 
de survenue de désordres. La norme conseille 10 essais par terrain. Elle autorise les 
essais statiques et les essais à la dynaplaque. 
 
Sous les dallages de locaux nobles, on recherchera une plateforme de type PF2 avec 
kw > 50 MPa/m, EV2 > 50 MPa et EV2/EV1 < 2. 
 
 
 

4 – Sujétions de conception et d’exécution 
 
4.1 – Modalités des terrassements 
 
Les terrassements pourront être réalisés avec des engins de terrassement classiques 
dans les terrains mis en évidence au droit des sondages.  
 
L’emploi d’engins puissants voire de déroctage (de type outils désagrégateurs spécifiques 
ou BRH par exemple), sera nécessaire, éventuellement, en cas de boule de granite 
affleurante. 
  
Nous attirons toutefois l’attention sur les basses fréquences de vibrations générées par 
les BRH, hautement préjudiciables aux constructions situées à proximité. L’entreprise 
intégrera dans sa méthodologie des dispositions permettant d’éviter de déstabiliser les 
existants.  
 
Les terrains rencontrés sont sensibles à l'eau, leur portance peut varier pour de faibles 
variations de leur teneur en eau pour devenir quasiment nulle. De ce fait, les travaux de 
terrassement devront être réalisés de préférence en période sèche sous peine de limiter 
la portance et la traficabilité des plates-formes susceptibles de générer des arrêts de 
chantier. De plus, si les terrassements ne sont pas effectués dans de bonnes conditions, 
ils nécessiteront immanquablement des travaux supplémentaires afin d’obtenir une 
portance satisfaisante sur la plate-forme finie. 
 
Ainsi, les terrassements devront être interrompus dès l'arrivée de la pluie et les fonds 
de forme refermés au moyen d'une niveleuse et d'un compacteur avec une pente de 
l'ordre de 2 % orientée vers un exutoire. 
 
Si cela n’était pas réalisé, il faudrait assainir la plate-forme en substituant l’épaisseur de la 
couche en état hydrique élevé, de faible portance par de la GNT mise en œuvre sur un 
non tissé. 
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4.2 – Pentes et soutènements 
 
Le projet ne prévoit ni talutage, ni soutènement. 
 
D’une façon générale, pour les déblais, il conviendra d’assurer la stabilité des pentes par 
des ouvrages de soutènement ou des talutages, si les contraintes d’emprise le 
permettent.  
 
 
4.3 – Précautions vis-à-vis des eaux souterraines 
 
Le projet ne prévoit pas de niveau enterré. 
 
 
 

5 – Etude de la solution de fondations superficielles selon l’EC7 
 
Les calculs de capacité portante et de tassements des fondations superficielles dans le 
cadre de la présente ébauche dimensionnelle respectent les prescriptions de la norme 
P94-261.  
 
5.1 – Contraintes de calcul 
 
Pour une fondation superficielle filante ou isolée ancrée dans les arènes limoneuses ou 
sablo-graveleuses selon les préconisations du paragraphe 2.2, la pression limite nette 
calculée sur une épaisseur de 1,5B sous la base de la fondation est :  

 Ple*  = 0,8 MPa 
 kp   = 0,8 (pour un encastrement relatif De/B> 0) 

 i  = 1 (à ce stade nous retenons des charges verticales, à affiner) 
 iβ =  1 (charge éloignée de tout talus)  

 
On a alors dans ce cas, la contrainte nette évaluée à: 

qnet = kp . Ple* . i . iβ = 0,64 MPa 

Soient : 

Contrainte caractéristique : qv;k =
1,2
net q

 = 0,53 MPa 

Contrainte de calcul à l’ELU : q’ELU - q0 =  qv;d  = 
1,4

qv;k = 0,38 MPa 

Contrainte de calcul à l’ELS :  q’ELS - q0 =  qv;d  = 
2,3

qv;k  = 0,23 MPa 

 
Ainsi, on retiendra les contraintes de calcul suivantes, en négligeant q0: 

 q’ELU = 0,38 MPa 

 q’ELS = 0,23 MPa 
 
Le dimensionnement des massifs au soulèvement sera néanmoins probablement 
dimensionnant. 
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5.2 – Tassements 
 
En utilisant le modèle géotechnique défini précédemment, pour une fondation 
superficielle isolée (massifs) de 0,8 m de largeur ou filante (semelle) de 0,5 m de largeur, 
descendue selon les conditions décrites précédemment, les tassements absolus et 
différentiels estimés par la méthode pressiométrique sous une contrainte à l’ELS quasi-
permanent de 0,23 MPa seraient de l’ordre du demi-centimètre. 
 
Ces tassements s'entendent pour des fonds de fouille homogènes et non remaniés. 
 
En dehors de toute considération de descente de charge, la largeur des semelles filantes 
ne devra pas être inférieure à 0,4 m et celle des massifs à 0,6 m. 
 

 
5.3 – Préconisations de réalisation des fondations 
 
Le terrassement des fondations devra être exécuté à sec sous la protection éventuelle 
d’un blindage sur la hauteur des terrains instables et d’épuisement. 
 
On veillera à ne pas ancrer les fondations dans des terrains remaniés par d’éventuelles 
opérations de démolition/reconstruction antérieures dont nous n’aurions pas eu 
connaissance. Des vestiges compacts (bloc béton par exemple) peuvent exister 
superficiellement dans ce type de terrain. A leur rencontre ces points durs devront être 
purgés. 
 
L'homogénéité des fonds de fouilles sera soigneusement vérifiée et les éventuels points 
faibles et zones remaniées mis à jour seront purgés et remplacés par du gros béton. 
 
Les fonds de fouilles seront bétonnés immédiatement après excavation.  
 
En cas de venues d’eau en fond de fouilles, un pompage préalable au bétonnage sera 
nécessaire. 
 
Le cas échéant, les règles relatives aux fondations posées à des niveaux différents 
devront être respectées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de principe de la règle relative aux fondations posées à différents niveaux 
 
 
 
 

6 – Aléas identifiés 
 

 Nécessité du défrichage du terrain boisé. 

 Sols sensibles à l’eau. 

tan =   2/3 

H 

L 

 

Semelles filantes en redans 

H

L

Massifs isolés ou puits 

   1/3 et H < 0,5 m 
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 Risque résiduel de boules de granite sain à faible profondeur. 
 
Lors de l’étude de projet, il conviendra de réaliser une analyse physico-chimique de l’eau 
et des sols en contact avec les parties d’ouvrage enterrées afin de définir le niveau 
d’agressivité de l’environnement. 
 
Nous rappelons par ailleurs que la cote des niveaux bas n’avait pas été définie 
précisément au moment de la rédaction de ce rapport.  
 
Nous restons à votre disposition pour réaliser des missions complémentaires 
permettant de réduire ces aléas. 
 
 

___________________ 
 
 
Ce rapport conclut la mission G1 + G2AVP qui nous a été confiée pour cette 
affaire. 
 
Les calculs et valeurs dimensionnelles donnés dans le présent rapport ne sont que des 
ébauches destinées à donner un premier aperçu des sujétions techniques d’exécution et 
ne constituent pas un dimensionnement du projet. 
 
L’ébauche dimensionnelle des fondations superficielles de cette étude est conforme à 
l’Eurocode 7. 
 
Selon l’enchaînement des missions au sens de la norme NF94-500 : 

 l’élaboration du projet nécessite une mission de type G2PRO , 

 les plans d’exécution et note de calcul doivent être établis dans le cadre 
d’une mission G3,  

 et une mission G4 de suivi d’exécution des travaux doit être réalisée. 
 

FONDASOL reste à la disposition du maître d’ouvrage et des autres 
intervenants, pour participer à toute mission d'assistance technique 
complémentaire pour la conception des fondations et pour contrôler la 
bonne adaptation des travaux mis en œuvre aux conditions géotechniques du 
site. 
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Conditions Générales 
 
 
 

1. Avertissement, préambule 
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-
après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans 
réserve des présentes conditions générales. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions 
particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute 
modification de la commande ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord 
écrit du Prestataire. 
 
2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages 
exécutés) 
Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de 
dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et 
canalisations) dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés 
par écrit préalablement à sa mission. 
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de 
travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, 
l’implantation des réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics 
à proximité des travaux, les plans, informations et résultats des investigations 
complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces 
informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de 
réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas 
d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il 
pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour 
les repérer. Les conséquences et  la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux 
par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client. 
Conformément à l’art L 411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL 
tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l’article R 
214-1 du code de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du 
lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au 
prélèvement d’eaux souterraines (piézomètres notamment). 
 
3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, 
limites de la mission 
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis 
du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix 
nouveau à négocier. Il est entendu que le Prestataire s'engage à procéder selon les 
moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications 
qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au 
sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les 
strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée à trois mois à 
compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un 
contrat  signé du Client.  
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent 
pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique 
comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle 
contamination des sols et/ou des eaux souterraines. 
Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est 
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la 
durée de la mission. 
Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître 
d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries 
compétentes chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et 
les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du 
projet. Si la mission d’investigations est commandée seule, elle est limitée à l’exécution 
matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation 
et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique 
G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés 
et acceptés.  
Si le Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle 
sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la 
réalisation de sa mission.  
 
4. Plans et documents contractuels 
Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de 
son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul 
responsable de l’exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou 
d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.  
 
5. Limites d’engagement sur les délais 
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution 
données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation 
contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles 
seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du 
Prestataire est dégagée de plein droit en cas d’insuffisance des informations fournies par 
le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou 
d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance 
de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement 
extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la 
commande ou les rendant impossibles. 
Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de 
fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le 
Prestataire avec un autre Prestataire. 
 
 
 

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux 
ouvrages et cultures 
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention 
de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission 
sont à la charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les 
autorisations requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires au 
Prestataire en toute sécurité dans l’enceinte des propriétés privées ou sur le domaine 
public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques 
cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et à la pollution des 
sols et des nappes.  
Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants doivent 
respecter en matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant 
que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans 
ces domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable 
de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue 
de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.  
Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de 
sondages ou d’essais et l’aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux 
matériels utilisés sont à la charge du Client. 
Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur 
la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de 
la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations 
correspondantes sont à la charge du Client.  
 
7. Implantation, nivellement des sondages 
Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le 
Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite 
implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant 
de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées 
précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour 
chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire 
ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs 
mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au 
moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient 
qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de 
même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 
 
8. Hydrogéologie 
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux 
relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de 
l'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation 
avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude 
hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces 
niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 
 
9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en 
cours de travaux 
Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire 
une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit 
ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque 
raison que ce soit  lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.  
L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un 
nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées 
qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science 
naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment 
du caractère ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou 
des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions 
géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte 
tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas 
d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif 
particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais 
évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une 
actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps 
important avant l’étape suivante. 
L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude 
géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés 
par l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les 
conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux 
(notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent 
obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux 
géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de 
supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception 
géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l’art.  
 
10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de 
validation des documents par le client 
A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir 
dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est 
celle de l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la 
mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au 
Client, et est considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au 
paiement du solde de la mission.  
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11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes 
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le 
cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son 
autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire 
qu’après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour 
d’autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s’engage à 
maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers 
toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté ou non, 
portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, 
sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire 
mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait 
libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une 
licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié  
 
12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation 
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des 
avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments 
communiqués par le client et ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des 
conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l’établissement de son offre 
touchant à la géologie, aux hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la 
législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission 
autorisent le Prestataire à proposer au Client un avenant avec notamment modification 
des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux 
semaines à compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire 
est en droit de suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les prestations 
réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse 
faire état d’un préjudice. Dans l’hypothèse où le Prestataire est dans l’impossibilité de 
réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps 
d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client. 
 
13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport 
Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et 
ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction 
partielle ou utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître 
d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la 
responsabilité du Prestataire et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La 
responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission 
objet du rapport. Toute modification apportée au projet et à son environnement ou tout 
élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission 
d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle 
mission. 
 Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du 
chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux 
de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une 
contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités 
mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des  sols 
sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  
 
14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de 
paiement, acompte et provision, retenue de garantie 
Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur 
le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date 
d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-
delà, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les 
investigations in situ et en laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour 
les prestations d’études, l'Indice de base étant celui du mois de l'établissement du devis. 
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission. 
Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, 
des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la 
commande ou de la signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le 
montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du 
total estimé des honoraires et frais correspondants à l’exécution du contrat. Le montant 
de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance 
dans le cadre d’un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et 
intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975. 
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de 
paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera 
appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux 
d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement 
la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera 
exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement 
figurant sur la facture.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de 
recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €. 
Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s’engage 
à payer, en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et 
légalement à sa charge, une indemnité fixée à 15% du montant en principal TTC de la 
créance avec un minimum de 150 euros et ce, à titre de dommages et intérêts 
conventionnels et forfaitaires. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en 
demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date. 
Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des 
prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement 
exclue : le Client s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des 
honoraires dus. 
 
15. Résiliation anticipée 
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de 
conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du 
Prestataire, celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son 
Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas 
d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, et 8 jours après la mise 
en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut 
être résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de l’ensemble 
des prestations régulièrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en 
sus, d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si la mission 
avait été menée jusqu’à son terme. 
 
 

 
16. Répartition des risques, responsabilités et assurances 
Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou 
ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, 
l’attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, 
les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour 
s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du 
Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis 
pour l’exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du 
Client après la fin de la mission doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas 
échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de 
communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, 
le Client en assumera toutes les conséquences.  
En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences  d’un non-
respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour 
quelque raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait que toute 
estimation de quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais 
ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la 
représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble du site. Toutes les 
pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l’offre remise par le 
Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de 
toute autre sanction ou indemnisation. 
Assurance décennale obligatoire 
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale 
afférente aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 
du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de 
l’assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration 
préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et 
honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un 
montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a l’obligation d’informer le 
Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments 
d’information nécessaires à l’adaptation de la garantie. Le client prend également 
l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale 
(CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les 
bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voir inusuels sont 
exclus du présent contrat et doivent faire l’objet d’une cotation particulière. Le prix fixé 
dans l’offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales d’assurabilité de la 
mission, il sera réajusté, et le client s’engage à l’accepter, en cas d’éventuelle sur-
cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son 
contrat d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les 
conséquences financières (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui 
n’aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le 
maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture 
de chantier).  
Dans le cas où le prestataire intervient en tant que sous-traitant, si le sinistre est 
supérieur à 3 M€, le client traitant direct et ses assureurs renoncent à tous recours 
contre le Prestataire et ses assureurs. 
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 
15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire qui en réfèrera à 
son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au 
montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux 
missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-à-dire routes, voies 
ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé 
linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, 
viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra 
au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au 
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les 
conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage seront 
supportées par le client et le maître d’ouvrage. 
Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle 
que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la 
défectuosité lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre 
les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses 
prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le 
Prestataire qu’au-delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des 
prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou 
à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses 
honoraires sans  pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour 
les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il 
est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages 
immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte 
d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de 
contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements. 
 
17. Cessibilité de contrat 
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre 
que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence d'une 
promesse de porte-fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui. 
 
18. Litiges 
En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est 
applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social du Prestataire sont 
compétentes, même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité 
de défendeurs.  
 
 
 
 
 
 
 

Juillet 2014 
 
 
 

 



ANB.18-0223 – Pièce n°001 – 1ère diffusion PAGE 24/45 
CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE TENNIS – GUIPAVAS (29) 

 
 
 
 

Enchaînement des missions types d’ingénierie 
géotechnique (Norme NF P 94-500) 

 
 
Le Maître d’Ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d’Œuvre et ce, à toutes 
les étapes successives de conception, puis de réalisation de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la 
synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d’Œuvre du projet. 

L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés ci-après. Deux ingénieries géotechniques 
différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d’Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3, la seconde 
pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3. 

Enchainement 
des missions 

G1 à G4 

Phases de 
la maîtrise 

d’œuvre 

Mission d’ingénierie géotechnique 
et Phase de la mission 

Objectifs à 
atteindre pour 

les ouvrages 
géotechniques 

Niveau de management 
des risques 

géotechniques attendu 

Prestations 
d’investigations 
géotechniques à 

réaliser 

Étape 1 : 
Etude 

géotechnique 
préalable 

(G1) 

 
Etude géotechnique préalable (G1) 

Phase Etude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques du 
site 

Première identification des 
risques présentés par le site 

Fonction des 
données existantes 
et de la complexité 
géotechnique 

Etude 
préliminaire, 

Esquisse, 
APS 

Etudes géotechnique préalable (G1) 
Phase Principes Généraux de Construction 

(PGC) 

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site 

Première identification des 
risques pour les futurs 
ouvrages 

Fonctions des 
données existantes 
et de la complexité 
géotechnique 

Étape 2 : 
Etude 

géotechnique 
de conception 

(G2) 

APD/AVP 
Etude géotechnique de conception (G2) 

Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison des 
solutions 
envisageables 
pour le projet 

Mesures préventives pour la 
réduction des risques 
identifiés, mesures 
correctives pour les risques 
résiduels avec détection au 
plus tôt de leur survenance 

Fonction du site et 
de la complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

PRO 
Etudes géotechniques de conception (G2) 

Phase Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du 
projet 

Fonction du site et 
de la complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

DCE/ACT Etude géotechnique de conception (G2) 
Phase DCE/ACT 

Consultation sur 
le projet de 
base/choix de 
l’entreprise et 
mise au point du 
contrat de 
travaux 

 

Étape 3 : 
Etudes 

géotechniques 
de réalisation 

(G3/G4) 

 A la charge de 
l’entreprise 

A la charge du maître 
d’ouvrage 

   

EXE/VISA 

Etude de suivi 
géotechniques 
d’exécution (G3) 
Phase Etude (en 
interaction avec la 
phase suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 
Phase Supervision  de 
l’étude géotechnique 
d’exécution (en interaction 
avec la phase supervision du 
suivi) 

Etude 
d’exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai 
et du coût 

Identification des risques 
résiduels, mesures 
correctives, contrôle du 
management des risques 
résiduels (réalité des actions, 
vigilance, mémorisation, 
capitalisation des retours 
d’expérience) 

Fonction des 
méthodes de 
construction et des 
adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent 

DET/AOR 

Etude et suivi 
géotechniques 
d’exécutions 
(G3) Phase Suivi 
(en interaction avec 
la Phase Etude) 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 
Phase Supervision du 
suivi géotechnique 
d’exécution (en interaction 
avec la phase Supervision de 
l’étude) 

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes du 
maître d’ouvrage 

 

Fonction  du 
contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement de 
l’ouvrage et des 
avoisinants en cours 
de travaux 

A toute étape 
d’un projet ou 

sur un 
ouvrage 
existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) 

Influence d’un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur le 
projet ou sur 
l’ouvrage existant 

Influence de cet élément 
géotechnique sur les 
risques géotechniques 
identifiés 

Fonction de 
l’élément 
géotechnique étudié 

Classification des missions d’ingénierie géotechnique en page suivante 
Février 2014 
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Missions types d’ingénierie géotechnique  
(Norme NF P 94-500) 

 
 

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à 
la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie 
géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.  

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)  
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution 
des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude 
géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou 
son mandataire. Elle comprend deux phases:  

Phase Étude de Site (ES)  
Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une 
première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête 
documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec 
visite du site et des alentours.  
‐ Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le 

réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
‐ Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique 

préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première 
identification des risques géotechniques majeurs.  

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)  
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour 
réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle 
s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  
‐ Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le 

réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
‐ Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude 

(première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains 
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, 
terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).  

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)  
Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et 
réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est 
à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en 
collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle 
comprend trois phases:  

Phase Avant-projet  (AVP)  
Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie 
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  
‐ Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le 

réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
‐ Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en 

compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables 
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages 
et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et 
des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique 
et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une 
meilleure maîtrise des risques géotechniques.  

Phase Projet (PRO)  
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie 
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment 
représentatives pour le site. - Définir si besoin un programme d'investigations 
géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter 
les résultats.  
‐ Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en 

compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres 
géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix 
constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes 
et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, 
dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de 
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.  

Phase DCE / ACT  
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et 
assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le 
ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.  
‐ Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et 

suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des 
ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices 
techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et 
d'estimatif, planning prévisionnel).  

‐ Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, 
analyser les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques 
des contrats de travaux.  
 

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 
et G 4, distinctes et simultanées) 

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)  
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise 
en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est 
confiée à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la 
phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:  

Phase Étude  
‐ Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le 

réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
‐ Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement 

d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le 
contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations 
complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des 
ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages 
généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, 
dispositions constructives complémentaires éventuelles ).  

‐ Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques 
provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi. 

Phase Suivi  
‐ Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, 

appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase 
Étude.  

‐ Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un 
programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le 
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).  

‐ Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et 
fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions 
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO). 

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)  
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques 
prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle 
est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en 
collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle 
comprend deux phases interactives:  

Phase Supervision de l'étude d'exécution  
‐ Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude 

géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, 
des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par 
l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des 
valeurs seuils.  

Phase Supervision du suivi d'exécution  
‐ Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence 

du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du 
comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des 
avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage 
géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).  

‐ Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents 
fournis pour le DIUO.  

A TOUTES ETAPES : DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)  
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut 
être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou 
plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission 
ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments 
géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs 
conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.  
‐ Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations 

géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 
exploiter les résultats.  

‐ Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple 
soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce 
diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans 
l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.  

Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux 
sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution 
ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, 
conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 
et/ou 3). 

Février 2014
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publique (HCSP) a donné un avis favorable en mars 2010 au seuil de 300 Bq/m3 retenu 
par la DGS pour l’habitat et les lieux ouverts au public.  
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Calcul d’une fondation superficielle 
selon l’Eurocode 7 

 
 
 
1 - Contrainte de calcul sous charge verticale centré 

 
1.1 - Contrainte nette du terrain sous la fondation superficielle 

 
Selon la norme NF P 94-261,  la contrainte de rupture du sol nette a pour expression : 
 

qnet  =  kp . Ple* . i . iβ  ou qnet  =  kc . qce . i . iβ 
(méthode pressiométrique)  (méthode pénétrométrique) 

 
Avec : 

kp, kc  : facteurs de portance 

Ple*   : pression limite nette équivalente 

qce   : résistance de pointe équivalente  

i   : coefficient de réduction lié à l’inclinaison du chargement 

iβ   : coefficient de réduction lié à la proximité d’un talus 

les valeurs de i et iβ sont données dans l’annexe D de la norme, elles sont égales 
à 1 pour une charge verticale et un terrain plat  

 
 

1.2 - Contrainte caractéristique du terrain sous la fondation superficielle 
 
La contrainte caractéristique verticale qv;k est déduite de qnet par application d’un 
coefficient de modèle R ;d ;v égal à 1,2. 

 qv ;k = 
1.2

net q
 

 
 

1.3 - Contrainte de calcul  
 
On note : 

qd : contrainte sous fondation relative aux charges de structure, poids du béton de 
fondation compris 
q0 : contrainte verticale effective dans le sol au niveau de la base de la fondation en 
faisant abstraction de celle-ci 

 
 
La contrainte de calcul doit vérifier : 

aux Etats Limites Ultimes  qd – q0    
1.4

q kv;   =  qv ;d 

aux Etats Limites de Service  qd – q0    
2,3

q kv;   =  qv ;d 
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2 - Tassements par la méthode pressiométrique 

 
Selon l’annexe H de la norme P94-261, le tassement final d'une fondation s'exprime par 
la relation : 

 
9

0'q'

Bo

B
d

o2BcB cs
d v

dEcE
f




 





















 

Où : 

Ec, Ed : modules pressiométriques représentatifs de la couche compressible 
située sous la fondation (Ec : domaine sphérique, Ed : domaine 
déviatorique) 

c, d : coefficients rhéologiques dans les domaines sphérique et déviatorique 

c, d : coefficients de forme fonction du rapport L/B 
 où  : L  =  Longueur de semelle 
   B  =  Largeur de semelle 

Bo : largeur de référence égale à 0,6 m 

'vo : contrainte verticale effective dans le sol au niveau de la base de la 
fondation avant travaux 

q’ : contrainte verticale moyenne, calculée à l'ELS quasi-permanent, 
appliquée au sol par la fondation  

 
Les valeurs de calcul de Ec et Ed sont calculées conformément à l’annexe H de la norme 
P94-261. 
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Résultats des sondages 
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