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A- DISPOSITIONS PARTICULIERES ET ETENDUE DES 
TRAVAUX  

 
 

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent à 
la réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres C.C.T.P. ainsi 
qu’à l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun. 

S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires et 
renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre. 

Dans le cas où l’entreprise du présent lot redistribuerait, à son initiative, la prestation entre plusieurs 
intervenants, elle assumera la responsabilité de l’organisation logique des interventions et du parfait-
achèvement de la totalité des ouvrages. 

 

1.2 –Limite de prestations 
Il est rappelé que l’entreprise du présent lot devra prévoir à sa charge tous les travaux nécessaires à 
une parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages concernant ses prestations. Ces travaux 
comprendront l’intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achèvement 
conformément aux règles de l’art. Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrôle 
et du coordonnateur SPS devront être prises en compte dans la remise d’offre de l’entreprise. 

 

1.3 –Obligations de l’entrepreneur 
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement 
complet des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction. 

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le 
prix d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot. L’entrepreneur du présent lot devra 
également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements, tour d’accès et autres supports) 
nécessaires à la réalisation de ses travaux. 

 

1.4 –Connaissances générales du dossier 
L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages 
des autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages. 

 

1.5 –Limites de prestations 
Coordination avec les autres corps d’état, en particulier Lot Gros-Oeuvre, pour la mise au point des 
détails d’exécution. Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrôle et du 
coordonnateur SPS devront être prises en compte dans la remise d’offre de l’entreprise. 

 

1.6 –Engagement de l’entrepreneur 
L’entreprise est réputée s’être assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d’assurer un achèvement 
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complet des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction. Pour ce faire, 
l’entrepreneur sera tenu de prendre connaissance des prestations de tous les corps d’état pour 
s’assurer que les prestations de son lot sont complètes et compatibles. L’entrepreneur sera tenu de 
prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une construction à 
forfait pour les travaux de son lot. 

 

1.7 –Documents fournis 
Le présent descriptif des travaux à réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il 
n’est donné qu’à titre informatif pour mieux situer et cerner les ouvrages à réaliser. En particulier, les 
dimensionnements ne sont données qu’à titre indicatif et devront impérativement être vérifiés par 
l’entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuelles nécessaires et 
d’en informer le maître d’œuvre. 

 

1.8 –Documents à fournir 
L’entreprise doit se référer aux plans maîtrise d’œuvre et tenir compte de tous les détails du maître 
d’œuvre, joints au présent dossier. 

L’entrepreneur devra dresser lui-même tous les plans d’exécution, de détail, d’atelier et de chantier 
nécessaires à la parfaite définition et exécution des ouvrages. Ces plans seront soumis au Visa du 
maître d’œuvre et du contrôleur technique avant le début de toute réalisation, accompagnés de 
toutes les notes de calcul justificatives.  

Cette étude doit comprendre les documents suivants : 

- Plans d’exécution, 

- Plans d’atelier et de chantier, 

- Fiches techniques des matériaux et agréments, 

- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maître d’œuvre. 

Avant la réception des travaux, l’entrepreneur doit fournir à la maîtrise d’ouvrage l’ensemble des 
plans réellement exécutés avec la mention DOE. 

 

1.9 –Réception des ouvrages 
L’entreprise du présent lot devra réceptionner les différents travaux que doivent lui livrer les 
entreprises concernées, en général tous les travaux devant lui servir de support et il devra signaler 
par écrit au maître d’œuvre, avant tout commencement des travaux les surfaces impropres à la 
parfaite tenue des ouvrages. Faute de s’y conformer, l’entrepreneur sera considéré responsable de la 
bonne tenue de ses travaux et ne pourra demander aucun supplément ou délai. 
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B- Documents de référence / Normes / Règlements 
L’ensemble des ouvrages prévus au présent lot doivent être conformes aux normes françaises et 
textes réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente. Les matériaux ou 
ensembles non traditionnels devront faire l’objet, d’un avis technique accepté par l’AFAC ou d’un 
avis favorable de la part du bureau de contrôle agréé. 

 

Couverture / Etanchéité / Bardage : 

Toutes les prescriptions, normes et règlements seront applicables à la date de la remise des offres et 
en particulier: 

 Les documents techniques unifiés : 

DTU n°43 Etanchéité des toitures terrasses et des toitures inclinées 

 Les normes françaises : 

NFP 84 Etanchéité 

NFP85 Joints 

NFA 36-321 Tôles d’acier galvanisées en continu avec charge de rupture maximale imposée, pour 
pliage, profilage et emboutissage, 

NFP 34-301à 503: Tôles d’acier galvanisées prélaquées en continu, 

NFS61- 931 à 939 : Désenfumage 

 Les cahiers du CSTB: 

 Les règles professionnelles : 

Règles professionnelles pour la réfection complète de l’étanchéité des toitures terrasses (éditées par 
la CSNE, dernière édition). 

 

Tout procédé présenté devra faire l’objet d’un avis technique et devra être garanti par le CTA. Il 
devra être soumis à l’accord du bureau de contrôle. 

En aucun cas, l’entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces 
documents. L’offre de prix de l’entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu 
de toutes ces prescriptions. 

 

2.1 –Mode d’exécution des travaux 
Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les matériaux, sont à exécuter 
avec toutes les précautions nécessaires afin d’éviter les détériorations de toute nature. Dans le cas 
de détérioration accidentelle de certains éléments au cours de ces différentes opérations, 
l’entreprise à l’obligation d’effectuer à sa charge les réparations nécessaires avant montage; ces 
interventions en atelier ou sur chantier ne doivent (en aucun cas modifier les capacités initiales de 
résistance des éléments considérés. L’entreprise est tenue de régler les problèmes):  

- Des aires de stockage sur chantier, 

- D’utilisation des engins de levage, 

- Du programme de montage dans le cadre du planning d’ensemble avec les autres 
intervenants. 
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C- TRAVAUX RELATIF AU PROJET 
 

Art 1 – COUVERTURE SALLE : PANNEAUX SANDWICH MICROPERFORES 
L'entrepreneur devra comprendre dans sa proposition de prix tout ce qui est nécessaire à la parfaite 
exécution des travaux, y compris toutes sujétions d'approvisionnement, de mise en œuvre et 
d’adaptation avec les existants (mitoyens, réseaux, etc…). 

 

Situation de chantier : 

- Lieu : GUIPAVAS 
- En zone Bretagne site exposé 
- Région Neige zone A1. Région Vent région III 

 

Définition technique : 

Toutes indications sur le complexe de toiture (isolation, étanchéité, trop-pleins, DEP, etc…) seront 
données en temps et en heure au titulaire du Lot Gros-Œuvre et Charpente pour confection de 
l’ossature porteuse et mise au point des détails constructifs. 

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions de la norme NFP 84-206 référence DTU 
43.3 et du cahier CSTB fascicule 3502 d’avril 2004. 

 

1.1 Sécurité provisoire de chantier : garde-corps périphériques & filets 
Outre les travaux nécessaires à une parfaite et complète exécution (nacelle, chariot télescopique, 
tour d’accès, etc…), l'entrepreneur devra dans son offre de prix, le matériel nécessaire à la protection 
de ses ouvriers jusqu’à la fin des travaux pour la mise en place des matériaux : filets, garde-corps, etc. 
... en parfaite conformité avec les règlements 

- Fourniture, pose et dépose en fin d’intervention de filets et garde-corps filet, suivant normes 
en vigueur. 

- Y compris moyens d’accès aux différents niveaux  

Localisation : Sur l’ensemble des surfaces de couverture   

 

1.2 Panneaux sandwich microperforés 
Fourniture et pose de panneaux sandwich en laine de roche, type VULCASTEEL ROOF ALPHA ou 
techniquement équivalent : 

 Parements :  
Extérieur : acier 63/100 laqué polyester 60μm : RAL à définir par Architecte  

        Intérieur : acier 50/100 laqué polyester 25μm : RAL 9006 
 Tôle d’acier S 280 GD 

 Isolant en laine de roche 

 Classe de réaction au feu : Euroclasse : A2 – s1, d0 

 Panneau sandwich ép. 50 mm.  

 Perforation face intérieure : R3T6 à 23% type P 

 Fixation suivant avis technique du fournisseur. Fixations aux sommets des nervures avec 
emploi de cavaliers 

 Avis technique en cours de validité à fournir dans le Mémoire technique de l’appel d’offre 

Localisation : ensemble du plateau sportif : zones tennis & Padle 
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1.3 Voûte : éclairage zénithal  
Fourniture et pose d’une voûte d’éclairement de type ARCADE de la société SKYDOME ou équivalent, 
comprenant : 

- un support de type costière métallique isolée de 15 mm  
- une ossature autoportante incluant des profilés porteurs en aluminium et closoirs, des 

parecloses  
- un remplissage en polycarbonate alvéolaire multi-parois 16 mm opalescent, traité anti UV, 

classement au feu B – s1, d0 (M1). Y compris tympans, aux extrémités. 
 
Caractéristiques demandées : 
 Transmission Lumineuse : 52% 
 Facteur solaire : 60 % 
 Classement au feu : B-s1,d0 (M1) 

Index de réduction sonore : 21 
Ug : 1.80 W/m².K 

  
La voûte devra être conforme à la norme européenne EN 14963. L’entreprise présentera la 
déclaration de performances (DOP) à la maîtrise d’œuvre avant tout début d’exécution. Mise en 
œuvre conforme aux Règles Professionnelles et aux recommandations du fabricant. Suivant avis 
technique en cours de validité. 
Localisation : faîtage des plateaux sportifs : zones tennis  

 

1.4 Traitement des EP de toiture  
Le nombre et la répartition des évacuations et descentes EP seront conformes à l’annexe H du DTU.  

 

Gouttières : Gouttière pendante en alu laqué, coloris suivant nuancier du fabricant type ALU G. 
Compris tous les accessoires de pose. Talons aux extrémités. 

Descentes EP : rectangulaire en aluminium laquée, côté extérieur compris tous les accessoires de 
pose type colliers ou autres. Dimensionnement suivant Etude de l’entreprise. Plan d’implantation des 
DEP à fournir à l’appel d’offre. Implantation en dehors de l’emprise des massifs de fondations. 

Trop plein : Fourniture et pose de trop plein comprenant : Platine. Manchon en cuivre dépassant de 
20 cm au minimum avec façon de goutte d'eau. Réalisation en tôles pliées et façonnées suivant 
indications de l'architecte. 

Crapaudine : afin de limiter l’encombrement du tube de descente d'eaux pluviales par des corps 
étrangers (feuilles, mousse, branchages).  

 

1.5 Pièces de finitions et de raccords  
Fourniture et pose de toutes les pièces de raccords nécessaire à la bonne finition des façades, 
comprenant : 

 Faîtage et sous-faitage (linéaire en dehors de la voûte zénithal) 

 Raccordements longitudinaux. Rives en pignons et façades 

 Pliage en jonction avec bardage.           

Tôle pliée en acier galvanisé laqué. RAL à définir par Architecte. 
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Art 2 – ETANCHEITE LOCAUX DE VIE : MEMBRANE SUR BACS ACIER 

2.1 Sécurité provisoire de chantier : garde-corps périphériques & filets 
Outre les travaux nécessaires à une parfaite et complète exécution (nacelle, chariot télescopique, 
tour d’accès, etc…), l'entrepreneur devra dans son offre de prix, le matériel nécessaire à la protection 
de ses ouvriers jusqu’à la fin des travaux pour la mise en place des matériaux : filets, garde-corps, etc. 
... en parfaite conformité avec les règlements 

- Fourniture, pose et dépose en fin d’intervention de filets et garde-corps filet, suivant normes 
en vigueur. 

- Y compris moyens d’accès aux différents niveaux  

Localisation : Toitures-terrasses non accessible des locaux de vie : haut R+1 

 

2.2 Bacs support d’étanchéité 
Eléments nervurés à plages pleines en tôle d’acier galvanisé, conformes aux normes et faisant l’objet 
dʼune fiche technique d’identification établie par le fabricant (charges admissibles, portées, etc…).  

Les pannes constituant l’ossature porteuse seront posées par le lot Charpente. 

- Référence : PML 42 SE ou techniquement équivalent 

- Laqué blanc ép.12μ 

- Epaisseur minimale de tôle : 0,75 mm 

- Fixation : sur structure bois  

La prestation d’ensemble comprendra la mise en place et la fourniture de costières périphériques en 
acier galvanisé, les supports ponctuels, les couturages ainsi que tous les éléments devant assurer 
une parfaite étanchéité. Les fixations seront protégées contre la corrosion permettant une tenue 
minimale à 12 cycles Kesternich. Les couturages seront réalisés par vis auto perceuses en acier 
cémenté.  
Mise en place de bandes auto-adhésives sur les recouvrements longitudinaux, transversaux et 
ouvrages particuliers, etc…des tôles d’acier.  
Les points particuliers (renforts d'angles, traversées de dalles...) seront traités avec les accessoires 
spécifiques du fabricant.  
Localisation : Toitures-terrasses non accessible des locaux de vie : haut R+1 

 

2.3 Pare-vapeur  
Fourniture et pose d’un pare-vapeur type Cécéal ou techniquement équivalent. Procédé assurant 
l’étanchéité à l’air, suivant hygrométrie des locaux, suivant norme NF P 84-206. En périphérie et 
autour des pénétrations, le pare-vapeur est rabattu d'au moins 50cm sur l'isolant. Mise en œuvre 
suivant DTU et préconisations Fabricant. 

Localisation : Toitures-terrasses non accessible des locaux de vie : haut R+1 

 

2.4 Isolant thermique  
Les panneaux isolants devront être compatibles avec lʼAvis technique des bacs aciers à fixations 
cachées. Complexe isolant comprenant : 

Fourniture et pose de panneaux isolant type Knauf Therm TTI Se :  

- R = 6.45 m².K/W pour une épaisseur de 230mm 

- Réaction au feu Euro classe A1 (incombustible) 
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Fixations mécaniques sur les tôles d’acier nervurées, par vis auto perceuses en acier cémenté et 
rondelles électrozinguées, suivant prescriptions du fabricant, de lʼAvis technique et du DTU 43.3. 
L’épaisseur et la résistance thermique de l’isolant devront être confirmées par l’étude thermique 
avant mise en oeuvre. 

Nota : LʼisolaƟon mise en oeuvre devra obligatoirement être recouverte par lʼétanchéité au fur et à 
mesure de l’avancement. Mise en œuvre suivant DTA. 

Localisation : Toitures-terrasses non accessible des locaux de vie : haut R+1 

 

2.5 Membrane PVC  
Membrane PVC-P armée obtenue par calandrage, épaisseur 12/10ème constituée :  

 D’une de surface homogène calandrée à base de PVC plastifié de 0,60 mm d’épaisseur, 
résistante aux V et aux microorganismes, couleur au choix de l’architecte dans la gamme de 
teinte du fabricant.  

 D’une armature grille polyester 100 g/m².  

 D’une feuille d’envers calandrée d’épaisseur 0,60 mm 

 Fixation mécanique.  

 Recouvrement des lés de 10 cm minimum et thermo soudure à l’air chaud.  

 Produit sous avis technique du CSTB. 

  

Relevés d’étanchéité :  

 Costières métalliques.  

 Membrane identique à celle utilisée pour la réalisation de l’étanchéité de la partie courante.  

 Fixation mécanique de la membrane en pieds de relevés avant raccordement puis thermo 
soudure des talons de relevés.  

 Finition en tête par fixation mécanique d’une bande soline et cordon de mastic première 
catégorie. 

Les points particuliers (relevés, renforts d'angles, jonctions élévations maçonnées, pénétrations, 
etc...) seront traités avec les accessoires spécifiques du fabricant. 

Mise en œuvre suivant DTA en vigueur.  

Localisation : Toitures-terrasses non accessible des locaux de vie : haut R+1 
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2.6 Traitement des EP de toiture  
Le nombre et la répartition des évacuations et descentes EP seront conformes à l’annexe H du DTU.  

 

Descentes EP Alu - extérieures : rectangulaire en aluminium laquée, côté extérieur compris tous les 
accessoires de pose type colliers ou autres. Dimensionnement suivant Etude de l’entreprise. Plan 
d’implantation des DEP à fournir à l’appel d’offre.  

Descentes EP PVC - intérieures : en PVC, côté intérieur compris tous les accessoires de pose type 
colliers ou autres. Dimensionnement suivant Etude de l’entreprise. Plan d’implantation des DEP à 
fournir à l’appel d’offre. Récupération des EP de la toiture haut R+1 

Naissances EP : Fourniture et pose de naissance EP tronconique, de diamètre approprié aux surfaces 
à évacuer compris coudes et colliers de fixations. Chaque évacuation d'eau pluviale sera équipée d'un 
garde grève rapporté sur une platine métallique. L'étanchéité sera réalisée autour du moignon 
cylindrique. Le dimensionnement des naissances d’EP seront à la charge du présent lot. 

Boite à eau avec trop plein : Boite à eau carrée aluminium laqué, avec trop plein sur chute EP, 
comprenant moignon cylindrique avec platine et raccordement d'étanchéité. 
Crapaudine : afin de limiter l’encombrement du tube de descente d'eaux pluviales par des corps 
étrangers (feuilles, mousse, branchages).  

 

2.8 Sorties de toitures et chapeaux 
Prolongation et sortie des chutes laissées en attente sous terrasse par le plombier et l’électricien, 
avec platine plomb, fourreau, raccords d’étanchéité, exécutés en conformité avec le DTU. Crosse 
compris étanchéité, pour passage des câbles vers les gaines techniques. Solution type Pipeco de chez 
Etanco ou équivalent. 

- Sortie de VMC : 1 diam. 315 – 1 crosse élec de 50mm.  
- Ventilations primaires : 2 unités diam 100mm 
 

2.9 Coiffes d’acrotères 
Les coiffes d'acrotères en acier prélaqué auront une épaisseur de 75/100  et seront fixées soit par 
tirefond, soit par vis autotaraudeuses selon le type de charpente. RAL au choix de l'architecte.  

Localisation : En tête de tous les acrotères des zones traitées ci-dessus 
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Art 3 – ETANCHEITE BITUMINEUSE SUR TERRASSES BA 

3.1 Sécurité provisoire de chantier : garde-corps périphériques  
Outre les travaux nécessaires à une parfaite et complète exécution (nacelle, chariot télescopique, 
tour d’accès, etc…), l'entrepreneur devra dans son offre de prix, le matériel nécessaire à la protection 
de ses ouvriers jusqu’à la fin des travaux pour la mise en place des matériaux : garde-corps, etc. ... en 
parfaite conformité avec les règlements. Y compris moyens d’accès aux différents niveaux. 

Localisation : Terrasse accessible haut RDC : étage club-House côté Nord-Est 
 

3.2 Toiture-terrasse : terrasse accessible isolée : dalle sur plots 
L'entrepreneur devra les travaux d'étanchéité avec isolant thermique sur terrasse béton (support 
maçonnerie conforme au DTU 20.12) :  

- Support béton : Pente 1% minimum 

- Enduit d’Imprégnation à Froid (EIF) / Pare vapeur  

- Isolation par panneaux isolant support d’étanchéité en mousse rigide de polyuréthane (PIR) 
expansée entre deux parements composite multicouches type Efigreen Duo+ ou équivalent. 
Épaisseur 120mm avec R = 5.45 m².K/W. Avis technique en cours de validité à transmettre.  

- Isolation des relevés  / Equerres de renforts. 

- Complexe d'étanchéité bicouche auto protégé. Avis technique en cours de validité à 
transmettre  

- Lames composites bois-polymère, teintées dans la masse, 2/3 de bois issu de forêts 
françaises certifiées PEFC et 1/3 de polypropylène, type WEX de chez Piveteau Bois ou 
équivalent. Fixation invisible par clips inox démontables. Fixation sur plots réglables. Lames 
rainurées, jour entre lames ≤ 20 mm 

- Y compris toutes sujétions type solins, porte-solins, finitions de pose suivant DTU 

- Relevés par chape alu  

Localisation : Terrasse accessible haut RDC : étage club-House côté Nord-Est 

 

3.3 Toiture-terrasse : terrasse isolée non-accessible 
L'entrepreneur devra les travaux d'étanchéité avec isolant thermique sur terrasse béton (support 
maçonnerie conforme au DTU 20.12) :  

- Support béton : Pente 1% minimum 

- Pare vapeur : EIF  /  Pare-vapeur 

- Isolation par panneaux isolant support d’étanchéité en mousse rigide de polyuréthane (PIR) 
expansée entre deux parements composite multicouches type Efigreen Duo+ ou équivalent. 
Épaisseur 70mm avec R = 3.15 m².K/W. Avis technique en cours de validité à transmettre.  

- Isolation des relevés  / Equerres de renforts. 

- Complexe d'étanchéité bicouche auto protégé. Avis technique en cours de validité à 
transmettre  

- Y compris toutes sujétions type solins, porte-solins, finitions de pose suivant DTU 

- Relevés par chape alu  

Localisation : Terrasse non-accessible haut RDC : locaux rangements 
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3.5 Traitement des EP de toiture  
Le nombre et la répartition des évacuations et descentes EP seront conformes à l’annexe H du DTU.  

 

Descentes EP extérieure : rectangulaire en aluminium laquée, côté extérieur compris tous les 
accessoires de pose type colliers ou autres. Dimensionnement suivant Etude de l’entreprise. Plan 
d’implantation des DEP à fournir à l’appel d’offre.  

Naissances EP : Fourniture et pose de naissance EP tronconique, de diamètre approprié aux surfaces 
à évacuer compris coudes et colliers de fixations. Chaque évacuation d'eau pluviale sera équipée d'un 
garde grève rapporté sur une platine métallique. L'étanchéité sera réalisée autour du moignon 
cylindrique. Le dimensionnement des naissances EP sera à la charge du présent lot. 

Boite à eau avec trop plein : Boite à eau carrée aluminium laqué, avec trop plein sur chute EP, 
comprenant moignon cylindrique avec platine et raccordement d'étanchéité. 
Crapaudine : afin de limiter l’encombrement du tube de descente d'eaux pluviales par des corps 
étrangers (feuilles, mousse, branchages).  

 

3.6 Lanterneau  
Fourniture et pose d’un lanterneau 1.20x1.20m destiné au désenfumage et à l’accès en toiture de 
type PYROPASS de chez skydome ou équivalent comprenant :  

- Cadre en aluminium  
- Remplissage par PCA 16 opale multi-parois (Ug = 1.80W/m².K)  
- Costière métalliques isolées galvanisées  
- Barre d’accroche échelle en acier galvanisé  
- Crosse de maintien  
- Barreaudage antichute d’une résistance 1200 joules ouvrant laqué.  
- Déclenchement par thermo fusible à cartouche CO2 avec fusible calibré à 70°C. Implantation 

en RDC, à définir avec Bureau de contrôle. 
- Marquage CE  

Fourniture d’une échelle permettant l’accès en toiture en toute sécurité par les lanterneaux. Echelle 
rangée dans le Local réserve du R+1. Support d’échelle type crochet métallique à prévoir. 

Localisation : 1 unité. Plancher Haut R+1. 
 

3.7 Coiffes d’acrotères 
Les coiffes d'acrotères en acier prélaqué auront une épaisseur de 75/100  et seront fixées soit par 
tirefond, soit par vis autotaraudeuses selon le type de charpente. RAL au choix de l'architecte. 
Coordination à prévoir sur linéaires recevant des garde-corps métalliques. 

Localisation : En tête de tous les acrotères des zones traitées ci-dessus 
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Art.4 – BARDAGE : PANNEAUX SANDWICH 
 

Epaisseur suivant coefficient d'isolation thermique à obtenir, classement au Feu compatible avec 
bâtiments ERP.  
Ces panneaux seront dimensionnés en fonction du nombre d'appui et des charges applicables 
calculées suivant les règles Neige et Vent définies ci-avant, il en sera de même pour l'épaisseur de la 
tôle les constituants.  

L'ensemble devra être mis en oeuvre suivant les règles professionnelles pour la fabrication et la mise 
en oeuvre des bardages métalliques de janvier 1981 - édition n°2 et les panneaux sandwich 
bénéficieront d'un avis technique du CSTB en cours de validité qui sera fourni par l'entrepreneur 
lors de sa réponse à appel d’offre. 

Il sera tenu compte pour les choix des finitions des expositions atmosphériques selon annexe C de la 
norme NF P84-206/1 - DTU 43.3, annexe D de la norme NF P34.205 - DTU 40.35 et annexe B de la 
norme NF P34.301 définissants les hygrométries intérieures des locaux, la classification des locaux, 
les ambiances intérieures et les atmosphères extérieures. 

 

4.1 Panneau sandwich vertical, fixations non apparentes Laine de roche  
Panneaux sandwich, toute hauteur, pour réalisation d’un bardage vertical type JI VULCASTEEL WALL 
ou techniquement équivalent : 

 Parements :  
Extérieur : acier 63/100 laqué polyester 60μm : RAL suivant calepinage Architecte 

        Intérieur : acier 50/100 laqué polyester 25μm : RAL 9006  
 Tôle d’acier S 350 GD 

 Isolant en laine de roche 

 Classe de réaction au feu : Euroclasse : A2 – s1, d0 

 Panneau sandwich ép. 50 mm 

 Finition nervurée ou micro-nervurée, au choix de l’architecte 

 Pose verticale : sur lisses du charpentier bois 

 Fixations non-apparentes. Vis auto-perceuses. 

 RAL extérieur : suivant plans de façade architecte 

 Avis technique en cours de validité à fournir dans le Mémoire technique de l’appel d’offre 

Localisation : Suivant Plans de façades Architecte  

 

4.2 Pièces de finitions et de raccords courants 
Fourniture et pose de toutes les pièces de raccords nécessaire à la bonne finition des façades, 
comprenant : 

 Raccord d'angle extérieur sortant. Raccord d'angle extérieur rentrant 

 Raccord toute hauteur avec les éléments de bardage bois 

 Bavette de pied de façade : profils de départ. Bavette d’égout. 

 Habillage entourages ouvertures (linteaux, jambages, tableaux, appuis) de toutes les 
ouvertures extérieures en contact avec les bardages. 

Tôle pliée en acier galvanisé laqué. RAL à définir par Architecte. 

Localisation : Façades de toute la salle de sports 
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4.3 Pièces de finitions : capotage poutre bois 
Fourniture et pose de pièces finition englobant toutes les faces de la poutre bois située au niveau du 
parvis RDC. : 

- Fourniture et pose de la poutre bois à la charge du Charpentier 
- Fourniture et pose des poteaux métalliques circulaires, finitions galvanisées à la charge du 

serrurier.  
Tôle pliée en acier galvanisé laqué. RAL à définir par Architecte. 

 

4.4 Pièces de finitions : bavette zone Padle 
Fourniture et pose de pièces finition en tôle pliée en acier galvanisé laqué. RAL à définir par 
Architecte. Pièce type Bavette 

Localisation : pour permettre étanchéité entre arase inférieure des panneaux sandwich de la zone 
Padle et zone de jeux. Détail Architecte sur Plan DCE N°04 

 

 

Art.5 – NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS PROPRES AU LOT 
L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail à l’avancement. 
Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge à l’avancement. 

 
 


