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A- DISPOSITIONS PARTICULIERES ET ETENDUE DES
TRAVAUX

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d’état qui contribuent a
la réalisation de I'ensemble du projet. L'entrepreneur se reportera donc a ces autres C.C.T.P. ainsi
gu’a I'ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.

S’il le juge utile, I'entrepreneur demandera au maitre d’ouvrage les documents complémentaires et
renseignements qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

Dans le cas ou I'entreprise du présent lot redistribuerait, a son initiative, la prestation entre plusieurs
intervenants, elle assumera la responsabilité de I'organisation logique des interventions et du parfait-
achevement de la totalité des ouvrages.

1.2 -Limite de prestations

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a
une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations. Ces travaux
comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achevement
conformément aux regles de I'art. Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle
et du coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans la remise d’offre de I'entreprise.

1.3 -Obligations de I'’entrepreneur

L'entrepreneur est réputé s’étre assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un achévement
complet des travaux dans les regles de I’art et pour la bonne construction.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le
prix d’'une construction a forfait pour les travaux du présent lot. L'entrepreneur du présent lot devra
également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements, tour d’acces et autres supports)
nécessaires a la réalisation de ses travaux.

1.4 -Connaissances générales du dossier

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieéces du dossier de
consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages
des autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

1.5 -Limites de prestations

Coordination avec les autres corps d’état, en particulier Lot Gros-Oeuvre, pour la mise au point des
détails d’exécution. Les remarques contenues dans les rapports du bureau de controle et du
coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans la remise d’offre de I'entreprise.

1.6 -Engagement de I'’entrepreneur
L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d’assurer un achevement
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complet des travaux dans les regles de l'art et pour la bonne construction. Pour ce faire,
I’entrepreneur sera tenu de prendre connaissance des prestations de tous les corps d’état pour
s’assurer que les prestations de son lot sont complétes et compatibles. L’'entrepreneur sera tenu de
prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’'une construction a
forfait pour les travaux de son lot.

1.7 -Documents fournis

Le présent descriptif des travaux a réaliser n’est pas limitatif en ce qui concerne sa description, il
n’est donné qu’a titre informatif pour mieux situer et cerner les ouvrages a réaliser. En particulier, les
dimensionnements ne sont données qu’a titre indicatif et devront impérativement étre vérifiés par
I'entreprise qui est tenue d’établir tous les compléments et rectifications éventuelles nécessaires et
d’en informer le maitre d’ceuvre.

1.8 -Documents a fournir
L’entreprise doit se référer aux plans maitrise d’ceuvre et tenir compte de tous les détails du maitre
d’ceuvre, joints au présent dossier.

L'entrepreneur devra dresser lui-méme tous les plans d’exécution, de détail, d’atelier et de chantier
nécessaires a la parfaite définition et exécution des ouvrages. Ces plans seront soumis au Visa du
maitre d’ceuvre et du contrbleur technique avant le début de toute réalisation, accompagnés de
toutes les notes de calcul justificatives.

Cette étude doit comprendre les documents suivants :
- Plans d’exécution,
- Plans d’atelier et de chantier,
- Fiches techniques des matériaux et agréments,
- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du matitre d’ceuvre.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la maitrise d’ouvrage I'ensemble des
plans réellement exécutés avec la mention DOE.

1.9 -Réception des ouvrages

L'entreprise du présent lot devra réceptionner les différents travaux que doivent lui livrer les
entreprises concernées, en général tous les travaux devant lui servir de support et il devra signaler
par écrit au maitre d’ceuvre, avant tout commencement des travaux les surfaces impropres a la
parfaite tenue des ouvrages. Faute de s’y conformer, I'entrepreneur sera considéré responsable de la
bonne tenue de ses travaux et ne pourra demander aucun supplément ou délai.
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B- Documents de référence / Normes / Reglements
L’'ensemble des ouvrages prévus au présent lot doivent étre conformes aux normes frangaises et
textes réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente. Les matériaux ou
ensembles non traditionnels devront faire I'objet, d’un avis technique accepté par I’AFAC ou d’un
avis favorable de la part du bureau de contréle agréé.

Couverture / Etanchéité / Bardage :

Toutes les prescriptions, normes et réglements seront applicables a la date de la remise des offres et
en particulier:

» Les documents techniques unifiés :

DTU n°43 Etanchéité des toitures terrasses et des toitures inclinées
> Les normes francgaises :

NFP 84 Etanchéité

NFP85 Joints

NFA 36-321 Téles d’acier galvanisées en continu avec charge de rupture maximale imposée, pour
pliage, profilage et emboutissage,

NFP 34-301a 503: Toles d’acier galvanisées prélaquées en continu,
NFS61- 931 a 939 : Désenfumage

» Les cahiers du CSTB:

> Les régles professionnelles :

Reégles professionnelles pour la réfection compléte de I'étanchéité des toitures terrasses (éditées par
la CSNE, derniére édition).

Tout procédé présenté devra faire I'objet d’un avis technique et devra étre garanti par le CTA. I
devra étre soumis a I'accord du bureau de controle.

En aucun cas, I'entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces
documents. L'offre de prix de I'entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu
de toutes ces prescriptions.

2.1 -Mode d’exécution des travaux

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les matériaux, sont a exécuter
avec toutes les précautions nécessaires afin d’éviter les détériorations de toute nature. Dans le cas
de détérioration accidentelle de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
I'entreprise a l'obligation d’effectuer a sa charge les réparations nécessaires avant montage; ces
interventions en atelier ou sur chantier ne doivent (en aucun cas modifier les capacités initiales de
résistance des éléments considérés. L'entreprise est tenue de régler les problemes):

- Des aires de stockage sur chantier,
- D'utilisation des engins de levage,

- Du programme de montage dans le cadre du planning d’ensemble avec les autres
intervenants.
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C- TRAVAUXRELATIF AU PROJET

Art 1 - COUVERTURE SALLE : PANNEAUX SANDWICH MICROPERFORES
L'entrepreneur devra comprendre dans sa proposition de prix tout ce qui est nécessaire a la parfaite
exécution des travaux, y compris toutes sujétions d'approvisionnement, de mise en ceuvre et
d’adaptation avec les existants (mitoyens, réseaux, etc...).

Situation de chantier :

- Lieu: GUIPAVAS
- En zone Bretagne site exposé
- Région Neige zone Al. Région Vent région lll

Définition technique :

Toutes indications sur le complexe de toiture (isolation, étanchéité, trop-pleins, DEP, etc...) seront
données en temps et en heure au titulaire du Lot Gros-CEuvre et Charpente pour confection de
I'ossature porteuse et mise au point des détails constructifs.

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions de la norme NFP 84-206 référence DTU
43.3 et du cahier CSTB fascicule 3502 d’avril 2004.

1.1 Sécurité provisoire de chantier : garde-corps périphériques & filets

Outre les travaux nécessaires a une parfaite et complete exécution (nacelle, chariot télescopique,
tour d’acces, etc...), I'entrepreneur devra dans son offre de prix, le matériel nécessaire a la protection
de ses ouvriers jusqu’a la fin des travaux pour la mise en place des matériaux : filets, garde-corps, etc.
... en parfaite conformité avec les reglements

- Fourniture, pose et dépose en fin d’intervention de filets et garde-corps filet, suivant normes
envigueur.

- Y compris moyens d’acces aux différents niveaux

Localisation : Sur I’ensemble des surfaces de couverture

1.2 Panneaux sandwich microperforés
Fourniture et pose de panneaux sandwich en laine de roche, type VULCASTEEL ROOF ALPHA ou
techniquement équivalent :

e Parements:
Extérieur : acier 63/100 laqué polyester 60um : RAL a définir par Architecte
Intérieur : acier 50/100 laqué polyester 25um : RAL 9006

e Tole d’acier S 280 GD

e Isolant en laine de roche

e (Classe de réaction au feu : Euroclasse : A2 —s1, dO
e Panneau sandwich ép. 50 mm.

e Perforation face intérieure : R3T6 a 23% type P

e Fixation suivant avis technique du fournisseur. Fixations aux sommets des nervures avec
emploi de cavaliers

e Avis technique en cours de validité a fournir dans le Mémoire technique de I'appel d’offre

Localisation : ensemble du plateau sportif : zones tennis & Padle
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1.3 Volte : éclairage zénithal
Fourniture et pose d’une volte d’éclairement de type ARCADE de la société SKYDOME ou équivalent,
comprenant :
- unsupport de type costiere métallique isolée de 15 mm
- une ossature autoportante incluant des profilés porteurs en aluminium et closoirs, des
parecloses
- un remplissage en polycarbonate alvéolaire multi-parois 16 mm opalescent, traité anti UV,
classement au feu B—s1, d0 (M1). Y compris tympans, aux extrémités.

Caractéristiques demandées :
Transmission Lumineuse : 52%
Facteur solaire : 60 %
Classement au feu : B-s1,d0 (M1)
Index de réduction sonore : 21
Ug: 1.80 W/m2.K

La volte devra étre conforme a la norme européenne EN 14963. L'entreprise présentera la
déclaration de performances (DOP) a la maitrise d’ceuvre avant tout début d’exécution. Mise en
ceuvre conforme aux Régles Professionnelles et aux recommandations du fabricant. Suivant avis
technique en cours de validité.

Localisation : faitage des plateaux sportifs : zones tennis

1.4 Traitement des EP de toiture
Le nombre et la répartition des évacuations et descentes EP seront conformes a I'annexe H du DTU.

Gouttiéres : Gouttiere pendante en alu laqué, coloris suivant nuancier du fabricant type ALU G.
Compris tous les accessoires de pose. Talons aux extrémités.

Descentes EP : rectangulaire en aluminium laquée, cO6té extérieur compris tous les accessoires de
pose type colliers ou autres. Dimensionnement suivant Etude de I'entreprise. Plan d’implantation des
DEP a fournir a I'appel d’offre. Implantation en dehors de I’emprise des massifs de fondations.

Trop plein : Fourniture et pose de trop plein comprenant : Platine. Manchon en cuivre dépassant de
20 cm au minimum avec facon de goutte d'eau. Réalisation en téles pliées et faconnées suivant
indications de I'architecte.

Crapaudine : afin de limiter I'encombrement du tube de descente d'eaux pluviales par des corps
étrangers (feuilles, mousse, branchages).

1.5 Piéces de finitions et de raccords
Fourniture et pose de toutes les pieces de raccords nécessaire a la bonne finition des facades,
comprenant :

e Faitage et sous-faitage (linéaire en dehors de la vo(te zénithal)
e Raccordements longitudinaux. Rives en pignons et facades
e Pliage en jonction avec bardage.

Tole pliée en acier galvanisé laqué. RAL a définir par Architecte.
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Art 2 - ETANCHEITE LOCAUX DE VIE : MEMBRANE SUR BACS ACIER

2.1Sécurité provisoire de chantier : garde-corps périphériques & filets

Outre les travaux nécessaires a une parfaite et complete exécution (nacelle, chariot télescopique,
tour d’acces, etc...), I'entrepreneur devra dans son offre de prix, le matériel nécessaire a la protection
de ses ouvriers jusqu’a la fin des travaux pour la mise en place des matériaux : filets, garde-corps, etc.
... en parfaite conformité avec les reglements

- Fourniture, pose et dépose en fin d’intervention de filets et garde-corps filet, suivant normes
envigueur.

- Y compris moyens d’acces aux différents niveaux

Localisation : Toitures-terrasses non accessible des locaux de vie : haut R+1

2.2 Bacs support d’étanchéité
Eléments nervurés a plages pleines en tole d’acier galvanisé, conformes aux normes et faisant I'objet
d’une fiche technique d’identification établie par le fabricant (charges admissibles, portées, etc...).

Les pannes constituant I'ossature porteuse seront posées par le lot Charpente.
- Référence : PML 42 SE ou techniquement équivalent
- Laqué blanc ép.12pu
- Epaisseur minimale de téle : 0,75 mm
- Fixation : sur structure bois

La prestation d’ensemble comprendra la mise en place et la fourniture de costiéres périphériques en
acier galvanisé, les supports ponctuels, les couturages ainsi que tous les éléments devant assurer
une parfaite étanchéité. Les fixations seront protégées contre la corrosion permettant une tenue
minimale a 12 cycles Kesternich. Les couturages seront réalisés par vis auto perceuses en acier
cémenté.

Mise en place de bandes auto-adhésives sur les recouvrements longitudinaux, transversaux et
ouvrages particuliers, etc...des toles d’acier.

Les points particuliers (renforts d'angles, traversées de dalles...) seront traités avec les accessoires
spécifiques du fabricant.

Localisation : Toitures-terrasses non accessible des locaux de vie : haut R+1

2.3 Pare-vapeur

Fourniture et pose d’un pare-vapeur type Cécéal ou techniquement équivalent. Procédé assurant
I’étanchéité a I'air, suivant hygrométrie des locaux, suivant norme NF P 84-206. En périphérie et
autour des pénétrations, le pare-vapeur est rabattu d'au moins 50cm sur l'isolant. Mise en ceuvre
suivant DTU et préconisations Fabricant.

Localisation : Toitures-terrasses non accessible des locaux de vie : haut R+1

2.4 Isolant thermique
Les panneaux isolants devront étre compatibles avec I’Avis technique des bacs aciers a fixations
cachées. Complexe isolant comprenant :

Fourniture et pose de panneaux isolant type Knauf Therm TTI Se :
- R=6.45 m%.K/W pour une épaisseur de 230mm

- Réaction au feu Euro classe Al (incombustible)

CCTP N°04 — Lot Couverture - Bardage 7



Construction d’une salle de Tennis a Guipavas mercredi 27 mars 2019

Fixations mécaniques sur les toles d’acier nervurées, par vis auto perceuses en acier cémenté et
rondelles électrozinguées, suivant prescriptions du fabricant, de I’Avis technique et du DTU 43.3.
L'épaisseur et la résistance thermique de l'isolant devront étre confirmées par I'étude thermique
avant mise en oeuvre.

Nota : L'isolation mise en oeuvre devra obligatoirement étre recouverte par |'étanchéité au fur et a
mesure de I'avancement. Mise en ceuvre suivant DTA.

Localisation : Toitures-terrasses non accessible des locaux de vie : haut R+1

2.5 Membrane PVC
Membrane PVC-P armée obtenue par calandrage, épaisseur 12/10°™ constituée :

e D’une de surface homogene calandrée a base de PVC plastifié de 0,60 mm d’épaisseur,
résistante aux V et aux microorganismes, couleur au choix de I'architecte dans la gamme de
teinte du fabricant.

e D’une armature grille polyester 100 g/m?2.

e D’une feuille d’envers calandrée d’épaisseur 0,60 mm

e Fixation mécanique.

e Recouvrement des lés de 10 cm minimum et thermo soudure a I'air chaud.

e Produit sous avis technique du CSTB.

Relevés d’étanchéité :
e Costieres métalliques.
e Membrane identique a celle utilisée pour la réalisation de I’étanchéité de la partie courante.

e Fixation mécanique de la membrane en pieds de relevés avant raccordement puis thermo
soudure des talons de relevés.

e Finition en téte par fixation mécanique d’'une bande soline et cordon de mastic premiere
catégorie.

Les points particuliers (relevés, renforts d'angles, jonctions élévations magonnées, pénétrations,
etc...) seront traités avec les accessoires spécifiques du fabricant.

Mise en ceuvre suivant DTA en vigueur.

Localisation : Toitures-terrasses non accessible des locaux de vie : haut R+1
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2.6 Traitement des EP de toiture
Le nombre et la répartition des évacuations et descentes EP seront conformes a I'annexe H du DTU.

Descentes EP Alu - extérieures : rectangulaire en aluminium laquée, c6té extérieur compris tous les
accessoires de pose type colliers ou autres. Dimensionnement suivant Etude de I'entreprise. Plan
d’implantation des DEP a fournir a I'appel d’offre.

Descentes EP PVC - intérieures : en PVC, c6té intérieur compris tous les accessoires de pose type
colliers ou autres. Dimensionnement suivant Etude de I'entreprise. Plan d’implantation des DEP a
fournir a I'appel d’offre. Récupération des EP de la toiture haut R+1

Naissances EP : Fourniture et pose de naissance EP tronconique, de diametre approprié aux surfaces
a évacuer compris coudes et colliers de fixations. Chaque évacuation d'eau pluviale sera équipée d'un
garde gréve rapporté sur une platine métallique. L'étanchéité sera réalisée autour du moignon
cylindrique. Le dimensionnement des naissances d’EP seront a la charge du présent lot.

Boite a eau avec trop plein: Boite a eau carrée aluminium laqué, avec trop plein sur chute EP,
comprenant moignon cylindrique avec platine et raccordement d'étanchéité.

Crapaudine : afin de limiter I'encombrement du tube de descente d'eaux pluviales par des corps
étrangers (feuilles, mousse, branchages).

2.8 Sorties de toitures et chapeaux

Prolongation et sortie des chutes laissées en attente sous terrasse par le plombier et I'électricien,
avec platine plomb, fourreau, raccords d’étanchéité, exécutés en conformité avec le DTU. Crosse
compris étanchéité, pour passage des cables vers les gaines techniques. Solution type Pipeco de chez
Etanco ou équivalent.

- Sortie de VMC : 1 diam. 315 — 1 crosse élec de 50mm.
- Ventilations primaires : 2 unités diam 100mm

2.9 Coiffes d’acroteres
Les coiffes d'acrotéres en acier prélaqué auront une épaisseur de 75/100 et seront fixées soit par
tirefond, soit par vis autotaraudeuses selon le type de charpente. RAL au choix de I'architecte.

Localisation : En téte de tous les acrotéres des zones traitées ci-dessus
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Art 3 - ETANCHEITE BITUMINEUSE SUR TERRASSES BA

3.1 Sécurité provisoire de chantier : garde-corps périphériques

Outre les travaux nécessaires a une parfaite et compléete exécution (nacelle, chariot télescopique,
tour d’acces, etc...), I'entrepreneur devra dans son offre de prix, le matériel nécessaire a la protection
de ses ouvriers jusqu’a la fin des travaux pour la mise en place des matériaux : garde-corps, etc. ... en
parfaite conformité avec les réglements. Y compris moyens d’accés aux différents niveaux.

Localisation : Terrasse accessible haut RDC : étage club-House cété Nord-Est

3.2 Toiture-terrasse : terrasse accessible isolée : dalle sur plots
L'entrepreneur devra les travaux d'étanchéité avec isolant thermique sur terrasse béton (support
maconnerie conforme au DTU 20.12) :

- Support béton : Pente 1% minimum
- Enduit d'Imprégnation a Froid (EIF) / Pare vapeur

- Isolation par panneaux isolant support d’étanchéité en mousse rigide de polyuréthane (PIR)
expansée entre deux parements composite multicouches type Efigreen Duo+ ou équivalent.
Epaisseur 120mm avec R = 5.45 m2.K/W. Avis technique en cours de validité & transmettre.

- Isolation des relevés / Equerres de renforts.

- Complexe d'étanchéité bicouche auto protégé. Avis technique en cours de validité a
transmettre

- Lames composites bois-polymeére, teintées dans la masse, 2/3 de bois issu de foréts
francaises certifiées PEFC et 1/3 de polypropyléne, type WEX de chez Piveteau Bois ou
équivalent. Fixation invisible par clips inox démontables. Fixation sur plots réglables. Lames
rainurées, jour entre lames < 20 mm

- Y compris toutes sujétions type solins, porte-solins, finitions de pose suivant DTU

- Relevés par chape alu

Localisation : Terrasse accessible haut RDC : étage club-House cété Nord-Est

3.3 Toiture-terrasse : terrasse isolée non-accessible
L'entrepreneur devra les travaux d'étanchéité avec isolant thermique sur terrasse béton (support
maconnerie conforme au DTU 20.12) :

- Support béton : Pente 1% minimum
- Parevapeur: EIF / Pare-vapeur

- Isolation par panneaux isolant support d’étanchéité en mousse rigide de polyuréthane (PIR)
expansée entre deux parements composite multicouches type Efigreen Duo+ ou équivalent.
Epaisseur 70mm avec R = 3.15 m2.K/W. Avis technique en cours de validité a transmettre.

- lIsolation des relevés / Equerres de renforts.

- Complexe d'étanchéité bicouche auto protégé. Avis technique en cours de validité a
transmettre

- Y compris toutes sujétions type solins, porte-solins, finitions de pose suivant DTU
- Relevés par chape alu

Localisation : Terrasse non-accessible haut RDC : locaux rangements
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3.5 Traitement des EP de toiture
Le nombre et la répartition des évacuations et descentes EP seront conformes a I’annexe H du DTU.

Descentes EP extérieure : rectangulaire en aluminium laquée, cO6té extérieur compris tous les
accessoires de pose type colliers ou autres. Dimensionnement suivant Etude de I’entreprise. Plan
d’implantation des DEP a fournir a I'appel d’offre.

Naissances EP : Fourniture et pose de naissance EP tronconique, de diametre approprié aux surfaces
a évacuer compris coudes et colliers de fixations. Chaque évacuation d'eau pluviale sera équipée d'un
garde gréve rapporté sur une platine métallique. L'étanchéité sera réalisée autour du moignon
cylindrique. Le dimensionnement des naissances EP sera a la charge du présent lot.

Boite a eau avec trop plein: Boite a eau carrée aluminium laqué, avec trop plein sur chute EP,
comprenant moignon cylindrique avec platine et raccordement d'étanchéité.

Crapaudine : afin de limiter I'encombrement du tube de descente d'eaux pluviales par des corps
étrangers (feuilles, mousse, branchages).

3.6 Lanterneau
Fourniture et pose d’un lanterneau 1.20x1.20m destiné au désenfumage et a I'accés en toiture de
type PYROPASS de chez skydome ou équivalent comprenant :

- Cadre en aluminium

- Remplissage par PCA 16 opale multi-parois (Ug = 1.80W/m?.K)

- Costiere métalliques isolées galvanisées

- Barre d’accroche échelle en acier galvanisé

- Crosse de maintien

- Barreaudage antichute d’une résistance 1200 joules ouvrant laqué.

- Déclenchement par thermo fusible a cartouche CO, avec fusible calibré a 70°C. Implantation

en RDC, a définir avec Bureau de controéle.

- Marquage CE
Fourniture d’une échelle permettant I’accés en toiture en toute sécurité par les lanterneaux. Echelle
rangée dans le Local réserve du R+1. Support d’échelle type crochet métallique a prévoir.

Localisation : 1 unité. Plancher Haut R+1.

3.7 Coiffes d’acroteres

Les coiffes d'acrotéres en acier prélaqué auront une épaisseur de 75/100 et seront fixées soit par
tirefond, soit par vis autotaraudeuses selon le type de charpente. RAL au choix de l'architecte.
Coordination a prévoir sur linéaires recevant des garde-corps métalliques.

Localisation : En téte de tous les acrotéres des zones traitées ci-dessus
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Art.4 - BARDAGE : PANNEAUX SANDWICH

Epaisseur suivant coefficient d'isolation thermique a obtenir, classement au Feu compatible avec
batiments ERP.

Ces panneaux seront dimensionnés en fonction du nombre d'appui et des charges applicables
calculées suivant les regles Neige et Vent définies ci-avant, il en sera de méme pour I'épaisseur de la
tole les constituants.

L'ensemble devra étre mis en oeuvre suivant les régles professionnelles pour la fabrication et la mise
en oeuvre des bardages métalliques de janvier 1981 - édition n°2 et les panneaux sandwich
bénéficieront d'un avis technique du CSTB en cours de validité qui sera fourni par I'entrepreneur
lors de sa réponse a appel d’offre.

Il sera tenu compte pour les choix des finitions des expositions atmosphériques selon annexe C de la
norme NF P84-206/1 - DTU 43.3, annexe D de la norme NF P34.205 - DTU 40.35 et annexe B de la
norme NF P34.301 définissants les hygrométries intérieures des locaux, la classification des locaux,
les ambiances intérieures et les atmosphéres extérieures.

4.1 Panneau sandwich vertical, fixations non apparentes Laine de roche
Panneaux sandwich, toute hauteur, pour réalisation d’'un bardage vertical type JI VULCASTEEL WALL
ou techniqguement équivalent :
e Parements:
Extérieur : acier 63/100 laqué polyester 60um : RAL suivant calepinage Architecte
Intérieur : acier 50/100 laqué polyester 25um : RAL 9006
e Tole d’acier S350GD

e Isolant en laine de roche

e (Classe de réaction au feu : Euroclasse : A2 —s1, dO

e Panneau sandwich ép. 50 mm

e Finition nervurée ou micro-nervurée, au choix de I'architecte

e Pose verticale : sur lisses du charpentier bois

e Fixations non-apparentes. Vis auto-perceuses.

e RAL extérieur : suivant plans de facade architecte

e Auvis technique en cours de validité a fournir dans le Mémoire technique de I'appel d’offre

Localisation : Suivant Plans de facades Architecte

4.2 Pieces de finitions et de raccords courants
Fourniture et pose de toutes les pieces de raccords nécessaire a la bonne finition des facades,
comprenant :

e Raccord d'angle extérieur sortant. Raccord d'angle extérieur rentrant
e Raccord toute hauteur avec les éléments de bardage bois
e Bavette de pied de facade : profils de départ. Bavette d’égout.

e Habillage entourages ouvertures (linteaux, jambages, tableaux, appuis) de toutes les
ouvertures extérieures en contact avec les bardages.

Tole pliée en acier galvanisé laqué. RAL a définir par Architecte.

Localisation : Fagades de toute la salle de sports
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4.3 Pieces de finitions : capotage poutre bois
Fourniture et pose de piéces finition englobant toutes les faces de la poutre bois située au niveau du
parvis RDC. :

- Fourniture et pose de la poutre bois a la charge du Charpentier
- Fourniture et pose des poteaux métalliques circulaires, finitions galvanisées a la charge du
serrurier.
Tole pliée en acier galvanisé laqué. RAL a définir par Architecte.

4.4 Pieces de finitions : bavette zone Padle
Fourniture et pose de pieces finition en tole pliée en acier galvanisé laqué. RAL a définir par
Architecte. Piece type Bavette

Localisation : pour permettre étanchéité entre arase inférieure des panneaux sandwich de la zone
Padle et zone de jeux. Détail Architecte sur Plan DCE N°04

Art.5 - NETTOYAGE et GESTION DES DECHETS PROPRES AU LOT
L'entrepreneur du présent lot devra réaliser le nettoyage de ces zones de travail a 'avancement.
Tous les déchets lui appartenant seront évacués en décharge a I’avancement.
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