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1-- DEFINITION DES OUVRAGES A REALISER PAR LE LOTISSEUR

Les ouvrages a construire par le lotisseur sont définis par les plans et profils contenus
dans le dossier. Ils devront en outre respecter les plans joints au présent programme des
travaux.

1-1
Le lotisseur prendra & sa charge aménagement complet de la voie intérieure 3
construire et assurera les 2 raccordements 4 la voie existante.
- Longueur : environ 140m
— Largeur : 5m50 a 8m00

1-2 - Collecte des ordures ménagéres
Les modalités de ramassage des ordures ménagéres sont définies par le service en
charge de la collecte. Ces modalités sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives de
ce service. Le présent paragraphe est une simple information & destination des acquéreurs.
A Pheure actuefle les dispositions sont les suivantes :
- Lacollecte est organisée suivant un mode de ramassage dit « porte a porte ».
- Le jour de ramassage, les poubelles sont sorties et disposées en limite de propriété
(sans déborder sur la voirie) au niveau de I"accés du lot (qui devra étre maintenu ouvert
sur la voie publique conformément aux dispositions du réglement du lotissement.

II - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES

II-1 — Voirie principale- Parkings Y POUr iy
CUERES &,

- Profil en travers : pente 2% y

- Fond de forme : empierrement 0/120 d’épaisseur variable en fonction de la
nature du sol.

- Couche de fondation : GNT 0/63 sur 0m20 d’épaisseur aprés compactage

- Couche de base en GNT 0/31,5 sur Om15 d’épaisseur aprés compactage

- Couche de roulement en enrobés a chaud 0/10 2 raison de 120kg/m?, bitume
40/50, pourcentage de bitume 4,2%.

WEIS e o
Y

IX-2 — Voirie secondaire
Sans objet

I1-2 — Bordures — Caniveaux — Solins — Bouches d’égout

1% Bordures :

- En béton type T1. La vue des bordures sera adaptée en fonction des accés aux

lots
- Posées sur lit de béton dosé a 250kg/m3 de CPJ 45
- Jointement au mortier de ciment dosé a 150 kg/m3

2°) Solins :
- En béton armé préfabriqués
- Posés sur lit de béton dosé & 250kg/m3 de CPJ 45
- Jointement au mortier de ciment dosé & 150 kg/m3

Programme des fravaux - 01/10/2018 1




EER
GEOMAT E‘:
6 e de la Mame — BP 734 - 29207 LANDERNFAU Cedex aombrRE EXpERY

Tél : 02.98.85.04.96 — Mél : agence.landemeau@geomatl.fr SIS ALONIES SR

3°) Bouches d’égout :
- Type Brest Métropole

HI - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
II1-1 — Terrassements généraux

Les travaux de terrassement comprennent I'exécution des déblais et des remblais pour réaliser
les profils prévus.

1ls seront exécutés suivant les régles de Iart : enlévement des déblais excédentaires ou
de mauvaise qualité : si nécessaire, apport de remblais extérieurs de bonne qualité.

Les fonds de forme seront compactés mécaniquement avant la mise en ceuvre de la
fondation des chaussées.

Fventuellement, et suivant Ia nature du sous-sol, il sera réalisé sous la fondation de la
chaussée, une couche anti-contaminante et drainante de 10cm d’épaisseur en sable de mer ou
de riviére.

En application des dispositions de la circulaire du 22 Décembre 1977, la construction
des voies sera réalisée en deux phases de travaux.

1°) Premiére phase avant le démarrage des constructions :
- Terrassements généraux o é”
- Pose des canalisations soute1ra1he£s et exécution en attente des branchements particuliers.
- Construction des chaussées: (aj Texception du revétement définitif en matériaux enrobés a
chaud), et mise & niveau des gefps de bouche a clé et des tampons de regard de visite.

~

C

. 2 N .
2°) Deuxiéme phasg’a coordonner avec Pachévement des constructions :

- Pose des bordures et solins pour assurer la collecte des eaux de surface
- Revétement définitif des chaussées, remise a niveau des tétes de bouche a clé et des tampons
de regards de visite

— QUALITE — PROVENANCE DES MATERIAUX
- Bordures
- 0/31.5
- 20/40
- Gravillons
- Emulsion
- Grave bitume
- Enrobés
- Bétons
I’ensemble de ces matériaux sera de qualité conforme aux exigences des services de Brest
Métropole.

V - CONTROLE — RECEPTION

y-1
Les travaux devront &tre confiés & des entreprises.
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V-2
Les services de Voirie de Brest Métropole seront avisés, au moins huit jours a 'avance
de la date prévue, pour le démarrage des travaux (1% et 2%™ phases).
Le piquetage des ouvrages & réaliser sera soumis a leur agrément. Les services de Brest
Métropole devront obligatoirement étre appelés a réceptionner les fonds de forme avant la
mise ceuvre de la fondation.

V-3
Les services de Voirie pourront en cours de I'exécution du chantier, contrdler & tout
moment le respect des prescriptions imposées pour exécution des travaux et ordonner en cas
de besoin, la mise en conformité des ouvrages.

V-4
La réception ne pourra étre demandée par le lotisseur qu’aprés 'achévement complet
des aménagements prescrits par le programme de travaux. Elle devra faire I'objet d’un procés-
verbal.
Dans ce cadre, les contrles suivants pourront étre exécutés a la demande des services
techniques de Brest Métropole :
- Réception du fond de forme par essai a la plaque
- Contréle des épaisseurs des différents matériaux, de la qualité et de la
provenance
- Mesure de densité au gammadensimétre

LRSI .
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Cette liste n’est pas limitative.

VII - RESEAUX PUBLICS

- BHau/assainissement : application du programme de travaux adopté par Brest
Métropole et Eau du Ponant. (décembre 95)

- L’alimentation en gaz et en électricité sera congue en accord avec les services
d’ENEDIS/GrDF.

- Eclairage public : les réseaux et les caractéristiques des matériels employés
seront définis en concertation avec le service de Brest Métropole.

Les méts de candélabres seront cylindro-coniques, galvanisés, en option, ils seront

éventuellement (teinte a définir ; les 5 mats auront une hauteur de4ms50

- L’¢équipement téléphonique sera réalisé conformément aux exigences
d’ORANGE.

VI —- PLANS DES OQOUVRAGES EXECUTIFS (PO) POUR LES VOIRIES ET
RESEAUX DIVERS

Aprés achévement des travaux de confection des voies, de pose des réseaux et des
branchements, le lotisseur devra remettre aux différents services concernés (ORANGE —
ENEDIS. — G.R.D.F. — B.M — Eau du Ponant — MAIRIE...) les plans des ouvrages exécutés a
échelle du 1/200%™ rattachés au systéme de coordonnées LAMBERT en planimétrie et NGF
en altimétrie sous forme de contre-calques.

Sur ces plans devront figurer tous les éléments des réseaux qui seront représentés par
des symboles conformes aux normes AFNOR.
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De plus, les fichiers informatiques seront au format DWG, compatibles avec AutoCAD
et fournis sur des supports optiques

IX - CLASSEMENT

La voie sera rétrocédée a Brest Métropole.

Le classement éventuel des réseaux dans le domaine public communautaire ne pourra
intervenit qu’aprés respect de la procédure suivante :

- Fourniture des plans d’exécution des ouvrages

Réception des ouvrages

Obtention du certificat d’achévement des travaux

Demande de classement par le lotisseur ou I'association syndicale des co-lotis
Examen et avis favorable de la commission de classement de Brest Métropole et

i

1

Eau du Ponant

Enquéte publique

Fourniture du document d’arpentage

Délibération du conseil de Communauté

Etablissement de ’acte notarié aux frais du pétitionnaire
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CAHIER DES CHARGES

RELATIF

AUX TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU ET

D’ASSAINISSEMENT
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Brest métropole océane

Direction Eau et Assainissement
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Opérationsséalisées sous maitrise d’onvrage privée

Programme des travaux
Eau et Assainissement

Programme des fravaux - 01/10/2018 6




[ -]

GEOMAT E""_
4 tue de la Marmne — BP 734 — 29207 LANDERNEAU Cedex GEOMETRE-EXPERT
Tél : 02.98.85.04.96 — Mél ; agence landemeau@geomat.ir EOTIBLLER YA ORIR MR

I- Contréle et Suivi

- Cf article A- Clauses Générales du cahier des charges

II- Gestion des eaux pluviales

- Cf article C-VIII du cahier des charges

I11- Défense incendie

- Cf article B-III-4 du cahier des charges

IV-Raccordements

- Cf article B-IV et B-VII du cahier des charges

V- Poste de relevage AVIS E/D
AT MR oYY
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~ Cf articles C-IV et C-V1 du cahier des charges

VI- Réception

Cf arrété du 22 décembre 1994
Eau potable : articles B-V et VI du cahier des charges
Assainissement : atticle C-IX du cahier des charges

VII- Intégration des ouvrages dans le patrimeine communpautaire

- Cf article I-1-2 du réglement général du service de eau et de 1 assainissement

- Cfarticle A-VIII et A-IX du cahier des charges relatif aux travaux d’adduction d’eau et
d’assainissement

- Cf amrété du 22 décembre 1994

- Cfréglement du Service Eau et Assainissement

- Cf cahier des charges relatif & Iexécution des réseaux d’eau et d’assainissement de la
CUB approuvé le 29 mai 2000

- Cf fascicule n1°70 (ouvrage d’assainissement) da Ministére de ’Equipement, du
Logement et des Transpoxts

~ Cf fascicule n°71 (canalisations eau potable, accessoires et branchements) du Ministére
de I’Equipement, du Logement et des Transpotts

- Cfréglement de Voirie de la CUB approuvé le 29 novembre 1994

- Cf tous autres documents réglementaires applicables en la matiére
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DEFINITION DES TRAVAUX

EAU POTABLE

Canalisations

@ L M Observations
63 mm 125 ml PN16 PEHD Bande Bleue
Robinets vannes
] N Observations
63 mm 1 vanne de desserte
63 mm 1 purge extrémité réseau
Branchements
@ N Observations
20/25 mm 14 PEHD et coffret sur socle
Té
1] N Observations
180 mm 1 Raccordement sur canalisation existante
Réduction R
@ S’ Observations
EA
SF
180/63 mm g? i Raccordement sur canalisation existante
EAUX USEES
Canalisations
@ L M Observations
200 mm 122 mil PVC CR8
Regards
@ N Observations
1000 mm 4 PEHD
1000 mm 1 PEHD a intercaler sur réseau existant
Branchements
)] N Observations
125 mm 14

PVC CR8
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EAUX PLUVIALES
Canalisations
@ L M Observations
250 mm 18 mi PVC CR8 Raccordement des grilles
315 mm 126 ml PVC CR8 Réseau structurant
Regards
@ N Observations
1000 mm 5 Béton

Téte de buse avec clapet anti retour

@ N Observations
315 mm 1 Ouvrage de sortie deans le bassin existant
Grilles
D _ N Observations
400 mm 5 PEHD At i :
\;Ju iJU»:li LR R w
Branchements
@ N Observations
160 mm 14 PVC CR8
Structure de régulation
N Observations
) Structure a base de GNT calibré : L=10m, I=1m, H.utile=1m50m
le volume utile minimum de la struture 4,5 m

Je soussigné, M. Le Maire, certifie avoir pris connaissance du Cahier des Charges Eau et Assainissement,
validé par le Conseil de Communauté du 30 juin 2006, et m’engage a le respecter et appliquer la charte qualité
conditionnant Pintégration des ouvrages créés dans le patrimoine public.

Signature et cachet de I’ Aménageur.
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